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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ST-00.00. WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP

1.1. Nazwa zadania

Wykonanie utwardzenia terenu, remont  nawierzchni utwardzonych, wykonanie  stanowisk postojowych; Aleksandrów 
Kujawski ul. Sikorskiego 3.

1.2. Przedmiot ST

Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  (zwana dalej  Specyfikacją  Techniczna ST lub  STWiOR) ST-00.00. 
„Wymagania Ogólne" odnosi się do wspólnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót.

1.2. Zakres stosowania ST

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dotyczącymi robót
drogowych:

1 ST-00.00. Wymagania ogólne

2 ST-01.01. Wytyczenie i ustalenie punktów wysokościowych

ST-01.02. Rozbiórka elementów nawierzchni

3 ST-01.03.  Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

4 ST-01.04.  Warstwa odsączająca

ST-01.05. Podłoże z tłucznia

5 ST-01.06. Obrzeża i krawężniki betonowe

6 ST-01.07. Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej

ST-01.08. Nawierzchnia z płyt ażurowych

1.3. Zakres Robót objętych ST

1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla poszczególnych asortymentów 
Robót i obejmują wymagania ogólne dla przedmiotów wymienionych w pkt. 1.1. Szczegółowy zakres stosowania specyfikacji 
określi Umowa o wykonanie robót budowlanych.

1.4. Określenia podstawowe

Wymienione poniżej określenia jeśli mają zastosowanie należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

Chodnik Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 
pieszych.

Deklaracja  właściwości 
użytkowych

Dokument  wymagany  przy  wprowadzaniu  na  rynek  i  udostępnianiu  wyrobu 
budowlanego  objętego  normą  zharmonizowaną  lub  wydaną  dla  niego  Europejską 
Oceną  Techniczną  Najważniejszym  obowiązkiem  producenta  takiego  wyrobu 
wprowadzanego na rynek jest sporządzenie deklaracji właściwości użytkowych wyrobu 
budowlanego  oraz  umieszczenie  na  tym  wyrobie  oznakowania  CE.  Kopia  takiej 
deklaracji  ma  być  przekazywana  razem  z  wyrobem  w  formie  elektronicznej  lub 
papierowej  (na  żądanie).  Wyrobowi  mają  też  towarzyszyć  instrukcje  stosowania 
i informacje dotyczące bezpieczeństwa.
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Dziennik Budowy Dziennik,  wydany  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy 
dokument przebiegu Robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
toku wykonywania Robót.

Inwestor Osoba  prawna  lub  fizyczna  „Zamawiający”,  która  zleciła  Wykonawcy  realizację 
zadania inwestycyjnego  i występuje jako strona zawartego w tym celu Kontraktu.

Inżynier/Kierownik Kontraktu Pisemnie  upoważniony  przedstawiciel  Inwestora  na  budowie,  upoważniony  do 
podejmowania  decyzji  dotyczących  zagadnień  technicznych  i  ekonomicznych  tej 
budowy  w  ramach  dokumentacji  projektowej  przepisów  prawa  budowlanego  oraz 
umowy.
Funkcja Inżyniera obejmuje również występujące w Rozdziale 3 Prawo Budowlane, 
funkcje  „Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego”  oraz  „Koordynatora  czynności 
Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego”

Kierownik  budowy/  Kierownik 
robót

Osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę  jako  ”Przedstawiciel  Wykonawcy”  i  jest 
zatwierdzona  przez  Inżyniera  w  uzgodnieniu  z  Zamawiającym,  upoważniona  do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
Kierownik  Budowy  musi  posiadać  wiedzę,  wykształcenie  i  doświadczenie,  a  także 
uprawnienia przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla osoby proponowanej na tę 
funkcję. Powyższe odpowiednio odnosi się do Kierowników Robót.

Konstr. nawierzchni Układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.
Kontrakt Pisemna  umowa  „Umowa”,  między  Inwestorem,  a  Wykonawcą  spisana  w  celu 

realizacji zadania inwestycyjnego, określająca prawa i obowiązki obu stron. Kontrakt 
oznacza Akt  Umowy,  Warunki  Kontraktu,  Specyfikacje,  Rysunki,  Przedmiar  Robót, 
wypełniony Kosztorys Ofertowy oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy. 
Oferta z załącznikami

Koryto Element  uformowany  w  korpusie  drogowym  w  celu  ułożenia  w  nim  konstrukcji 
nawierzchni

Kosztorys ofertowy Wyceniony przez Wykonawcę kosztorys
Kryteria techniczne Zestaw wymagań, stanowiący podstawę certyfikacji  wyrobów budowlanych na znak 

bezpieczeństwa.
Księga obmiarów Robót Akceptowany  przez  Inżyniera  zeszyt  z  ponumerowanymi  stronami,  służący  do 

wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru  Robót  w  formie  wyliczeń,  szkiców 
i  ewentualnie  dodatkowych  załączników.  Wpisy  w  rejestrze  obmiarów  podlegają 
potwierdzeniu przez Inżyniera.

Materiały wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową 
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.

Nawierzchnia Warstwa lub zespół  warstw służących do przejmowania  i  rozkładania obciążeń od 
ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki do ruchu.
a) ścieralna -górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu

i czynników atmosferycznych.
b) warstwa  wiążąca  Warstwa-warstwa  znajdująca  się  między  warstwą  ścieralną 

a  podbudową,  zapewniająca  lepsze  rozłożenie  naprężeń  w  nawierzchni 
i przekazywanie ich na podbudowę.

c) warstwa wyrównawcza -warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy 
lub profilu istniejącej nawierzchni.

d) podbudowa -dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu 
na podłoże.

Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
a) podbudowa  zasadnicza  -górna  część  podbudowy  spełniająca  funkcje  nośne 

w konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw.
e) podbudowa  pomocnicza  -dolna  część  podbudowy  spełniająca,  obok  funkcji 

nośnych,  funkcje  zabezpieczenia  nawierzchni  przed  działaniem  wody,  mrozu 
i przenikaniem cząstek podłoża.

Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.
a) warstwa  mrozoochronna  -warstwa,  której  głównym  zadaniem  jest  ochrona 

nawierzchni przed skutkami działania mrozu.
b) h) warstwa odcinająca -warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania 

cząstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej.
c) warstwa odsączająca -warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej 

się do nawierzchni
Niweleta Wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi 

drogi lub obiektu Inżynierskiego.
Obiekt budowlany Budynek, budowla, bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi 

możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem 
wyrobów budowlanych.

Objazd tymczasowy Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu 
publicznego na okres budowy.

Odpowiednia bliskość Zgodność  wykonywanych  Robót  z  dopuszczonymi  tolerancjami,  a  jeśli  przedział 
tolerancji  nie  został  określony  –  z  przeciętnymi  tolerancjami  przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych.

Plac budowy Teren  przekazany  czasowo  Wykonawcy  przez  Inwestora  dla  wykonania  zadania 
inwestycyjnego.

Podbudowa Dolna część nawierzchni  służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. 
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Podbudowa może się składać z podbudowy zasadniczej lub pomocniczej.
Podbudowa pomocnicza Dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji  nośnych, funkcje zabezpieczenia 

nawierzchni  przed  działaniem wody,  mrozu i  przenikaniem cząstek  podłoża.  Może 
zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.

Podbudowa zasadnicza Górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. Może 
się ona składać z jednej lub dwóch warstw.

Podłoże Grunt rodzimy lub nasypowy leżący pod powierzchnią do głębokości przemarzania.
Podłoże ulepszone Górna warstwa podłoża,  leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią,  ulepszona w celu 

umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni
Podwykonawca Osoba fizyczna lub prawna,  której  Wykonawca powierzył  realizację części  zadania 

inwestycyjnego.
Polecenie Inżyniera Polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez  Inżyniera  Nadzoru  w  formie  pisemnej, 

dotyczące  sposobu  realizacji  Robót  lub  inne  spraw  związanych  z  prowadzeniem 
budowy.

Projektant Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem projektu.
Przetargowa  dokumentacja 
projektowa

Część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 
obiektu będącego przedmiotem robót.

Rekultywacja Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie wykonywania zadania budowlanego.

Rysunki Część  Dokumentacji  Projektowej,  która  wskazuje  lokalizację,  charakterystykę 
i wymiary obiektu i przedmiotu Robót.

Specyfikacje Zbiór  przepisów  i  wymagań  uzupełniających,  opracowanych  dla  realizacji  zadania 
inwestycyjnego lub jego elementu.

Sprzęt Wszystkie  maszyny,  środki  transportu  i  inny  drobny  sprzęt  z  urządzeniami  do 
konserwacji i obsługi, potrzebne dla prawidłowego prowadzenia budowy.

Ślepy kosztorys Wykaz robót  z  podaniem ich ilości  (przedmiarem) w kolejności  technologicznej  ich 
wykonania

Teren budowy Teren  udostępniony  przez  Zamawiającego  dla  wykonania  na  nim  robót  oraz  inne 
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy

Wykonawca Osoba  prawna  lub  fizyczna,  która  została  przez  Inwestora  wybrana  do  realizacji 
zadania inwestycyjnego.

Wymagania podstawowe Wymagania  podstawowe  dla  wyrobów  dopuszczonych  do  obrotu  i  powszechnego 
stosowania w budownictwie stanowią:  bezpieczeństwo konstrukcji,  bezpieczeństwo 
pożarowe, bezpieczeństwo użytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne 
oraz ochrona środowiska, ochrona przed hałasem i drganiami, oszczędność energii 
i odpowiednia izolacyjność cieplna przegród.

Wyrób budowlany Materiał decydujący o bezpieczeństwie, jakości i trwałości obiektów budowlanych, do- 
puszczony  do  obrotu  i  powszechnego  stosowania  w  budownictwie  zgodnie 
z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi,

Wystąpienie Zwrócenie się Wykonawcy do Inwestora na piśmie w sprawie związanej z realizacją 
zadania inwestycyjnego.

Zadanie budowlane Część przedsięwzięcia budowlanego,  stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną,  zdolną  do  samodzielnego  spełnienia  przewidywanych  funkcji 
techniczno-użytkowych.  Zadanie może polegać na wykonywaniu Robót  związanych 
z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną obiektu budowlanego

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych Robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na Terenie Budowy, 
metody  użyte  przy  budowie  oraz  za  ich  zgodność  z  Dokumentacją  Projektową,  ST  i  poleceniami  Inżyniera.  Przed 
rozpoczęciem  realizacji  Kontraktu,  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  potwierdzenia  i  ewentualnego  uzupełnienia 
(u  poszczególnych  gestorów  uzbrojenia)  usytuowania  wszystkich  urządzeń  obcych  krzyżujących  się  z  projektowanymi 
drogami.  Wykonawca  musi  realizować  Roboty  uwzględniając  wszystkie  uwarunkowania  przedstawione  w  Decyzjach 
środowiskowych wydanych na etapie uzyskiwania zgody na realizację przedsięwzięcia. Wykonawca Robót jest zobowiązany 
do współpracy i koordynacji wykonywania Robót z innymi Wykonawcami zatrudnionymi przez Zamawiającego. 

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający  w  terminie  określonym  w  Dokumentach  Kontraktowych  przekaże  Wykonawcy  Teren  Budowy  wraz  ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, 
Dziennik  Budowy  oraz  dwa  egzemplarze  Dokumentacji  Projektowej  i  dwa  komplety  ST.  Na  Wykonawcy  spoczywa 
odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robót. Uszkodzone 
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja Projektowa 

Dokumentacja  Projektowa to  dokumentacja,  którą  Wykonawca  otrzymuje  od  Zamawiającego  w  ramach  przetargu, 
składająca się z następujących części :Projekt Budowlano-Wykonawczy, STWiOR, Wskazówki dla Oferentów i Formularze, 
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Warunki  i  Dane Kontraktowe.  W ramach ceny  ofertowej  Wykonawca  opracuje  oraz  uzgodni  z  Zamawiającym Projekt 
Organizacji Ruchu na Czas Robót.

A) Dokumentacja projektowa Zamawiającego obejmuje:

1. Projekt Budowlany
2. STWiOR

B) W ramach powyższej dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest wykonać następujące opracowania ( które 
będą wyszczególnione w umowie):

1. Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ)
2. Projekt szczegółowej organizacji ruchu na czas Robót
3. Projekty, harmonogramy robót 
4. Dokumentacja powykonawcza wszystkich branż (art. 57 Prawa budowlanego).
5. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza. W oparciu o przepisy dotyczące sieci poligonizacji państwowej i osnowy 

realizacyjnej należy wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą sieci uzbrojenia terenu i obiektów, nanieść 
zmiany  na  mapę  zasadniczą,  uzyskując  potwierdzenie  właściwego  Ośrodka  dokumentacji  geodezyjnej 
i kartograficznej.

6. Inne projekty i opracowania wynikające z dokonanych uzgodnień, wymagań zawartych w dokumentacji projektowej 
i specyfikacjach technicznych.

7. W przypadku wystąpienia kolizji z infrastrukturą podziemną – projektu usunięcia kolizji 

Opracowania  uzupełniające i  dokumentację  roboczą Wykonawca opracowuje  we własnym zakresie  i  na  własny koszt. 
Wszystkie zmiany w Dokumentacji Projektowej mogą być wprowadzone po uzgodnieniu z Projektantem. Jeżeli w trakcie 
realizacji  Robót  okaże  się  konieczne  uzupełnienie  Dokumentacji  Projektowej  przekazanej  przez  Zamawiającego, 
Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i Specyfikacje Techniczne na własny koszt w 3 egzemplarzach i zaakceptowane 
przez Projektanta przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia.  Koszt w/w projektów, opracowań i uzupełnień Dokumentacji 
Projektowej Wykonawca uwzględni w Cenie Kontraktowej 
Wszystkie opracowania Wykonawcy powinny zostać wykonane z należytą starannością i czytelnością. 

Wykonawca na własny koszt opracuje i uzyska akceptację Inżyniera oraz uzgodni z innymi odpowiednimi instytucjami:

1. Geodezyjną  dokumentację  powykonawczą  oraz  inne  dodatkowe  projekty  (jeśli  będą  wykonywane).  W  oparciu 
o przepisy dotyczące sieci poligonizacji państwowej i osnowy realizacyjnej należy wykonać geodezyjną inwentaryzację 
powykonawczą sieci  uzbrojenia terenu i  obiektów,  nanieść  zmiany na mapę zasadniczą uzyskując potwierdzenie 
Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

2. Projekt organizacji ruchu na czas budowy,

3. Projekt objazdów i dojazdów tymczasowych,

4. Dokumenty wymagane zgodnie z Ustawą o odpadach

5. Dokumentację  powykonawczą,  w  przypadku  nieistotnych  zmian  naniesienie  na  kopii  zatwierdzonego  projektu 
budowlanego.

Rysunki zamieszczone w dokumentacji przetargowej stanowią tylko podstawę do wykonania przedmiarów i określenia ceny 
jednostkowej. Podstawą wykonania robót są Specyfikacje Techniczne i Projekt Wykonawczy. Opracowania uzupełniające 
oraz dokumentację roboczą , Wykonawca wykonuje we własnym zakresie . Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej 
winny być wprowadzone na piśmie i  zgłoszone do Inżyniera.  Istotne zmiany w Dokumentacji  Projektowej powinny być 
wprowadzone  po  uzgodnieniu  z  Projektantem  uważa  się,  że  składając  ofertę,  Wykonawca  uznał  zakres  informacji 
przekazanych mu w Dokumentacji projektowej za w pełni wystarczający do zrealizowania robót objętych kontraktem. Jeżeli 
w  trakcie  wykonania  Robót  okaże  się  koniecznym  uzupełnienie  Dokumentacji  Projektowej,  przekazanej  przez 
Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące opracowania, rysunki lub STWiOR na własny koszt, w 3 egzemplarzach 
i przedłoży je Inżynierowi do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową  i STWiOR

Dokumentacja projektowa, STWiOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią 
część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte 
były w całej dokumentacji. Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji, które nie naruszają 
postanowień  polskich  przepisów  i  obowiązujących  norm,  a  są  uzasadnione  technicznie  i  uzgadniane 
z projektantem oraz są udokumentowane zapisem dokonanym w Dzienniku Budowy potwierdzonym przez nadzór 
inwestorski.  W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona  w  „Ogólnych  warunkach  umowy”.   Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  opuszczeń  w  dokumentach 
kontraktowych,  a  o ich wykryciu winien natychmiast  powiadomić Inżyniera,  który dokona odpowiednich zmian 
i  poprawek. Wykonawca nie  może  wykorzystać  jakichkolwiek  wyraźnych błędów lub braków w specyfikacjach 
i przedmiarach Robót na swoją korzyść. 

W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu z podziałki rysunku.   Wszystkie wykonane roboty 
i dostarczone wyroby (materiały) budowlane winny być zgodne z Dokumentacją Projektową i STWiOR. Dane określone 
w Dokumentacji Projektowej i w STWiOR  będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia 
w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy wyrobów (materiałów) budowlanych i elementów budowli muszą być
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jednorodne  i  wykazywać  bliską  zgodność  z  określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą  przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub STWiOR  i wpłynie to na  
niezadowalającą  jakość  elementu  budowli,  to  takie  wyroby  i  materiały  zostaną zastąpione innymi,  a  roboty  rozebrane 
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
Uwzględniając postanowienia ustawy Prawo zamówień publicznych zapisane w art. 30 ust. 4 i 5 dopuszcza się rozwiązania 
równoważne do opisanych w projektach budowlanych i wykonawczych oraz w specyfikacjach technicznych jeżeli spełniają 
podane poniżej warunki: 

– stanowią  nieistotne  odstąpienie  od  zatwierdzonego  projektu  budowlanego  i  są  dopuszczalne  postanowieniami 
art. 36a ust.5 ustawy Prawo budowlane, 

– zostały uzgodnione przez Projektanta według postanowień art. 20 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, 
– Wykonawca wykazał,  że spełniają  one wymagania określone w projektach budowlanych i  wykonawczych oraz 

w specyfikacjach technicznych, 
– koszt wprowadzenia tych rozwiązań nie będzie wyższy od rozwiązań opisanych w projektach i w specyfikacjach. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia 
i odbioru ostatecznego Robót.  Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących 
obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, zjazdy, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia, itp.) na 
Terenie  Budowy,  w  okresie  trwania  realizacji  Kontraktu,  aż  do  zakończenia  i  odbioru  ostatecznego  Robót.  Przed 
przystąpieniem do robót Wykonawca uzgodni z Zamawiającym projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie 
trwania budowy, a następnie uzyska jego zatwierdzenie przez odpowiedni zarząd drogi i  organ zarządzającym ruchem. 
W zależności  od potrzeb i  postępu Robót  projekt  organizacji  ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na 
bieżąco.  Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji 
Kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca przystępując do robót musi dokonać wszelkich 
zabezpieczeń  terenu  w  myśl  Rozporządzenia  ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  r.  w  sprawie  szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181 z póź. zmianami).  W czasie wykonywania Robót Wykonawca 
dostarczy,  zainstaluje  i  będzie obsługiwał  wszystkie  tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie  jak:  zapory,  światła 
ostrzegawcze, sygnały itp.,  zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i  pieszych. Wykonawca zapewni stałe 
warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera. Fakt przystąpienia do Robót 
Wykonawca  obwieści  publicznie  przed  ich  rozpoczęciem  w  sposób  uzgodniony  z  Inżynierem  Projektu  oraz  przez 
umieszczenie,  w miejscach i  ilościach określonych przez Inżyniera i  organ zarządzający ruchem, tablic informacyjnych. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. Wykonawca 
jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru 
ostatecznego Robót.   Wykonawca dostarczy,  zainstaluje i  będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające 
w tym: 
ogrodzenia,  poręcze, oświetlenie,  sygnały i  znaki  ostrzegawcze,  dozorców, wszelkie inne środki  niezbędne do ochrony 
Robót, wygody społeczności i innych.  W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub 
wyraźnie oznakuje Teren Budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem. Wjazdy i wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczone 
dla  pojazdów  i  maszyn  pracujących  przy  realizacji  Robót,  Wykonawca  odpowiednio  oznakuje  w  sposób  uzgodniony 
z Inżynierem.  Wykonawca w pobliżu tych miejsc przygotuje i będzie utrzymywać na własny koszt stanowiska zapewniające 
skuteczne czyszczenie opon samochodów wyjeżdżających z terenu budowy na drogi publiczne.
Wykonawca zobowiązany  jest  zapewnić,  uruchomić  i  utrzymać w okresie  realizacji  Kontraktu  tablic  na  placu  budowy, 
pokazujących informacje o robotach kontraktowych. Zawarty na nich tekst, projekt i umiejscowienie takich tablic zostanie 
przedstawione do akceptacji Inżynierowi. Takie tablice na placu budowy będą utrzymywane w dobrym stanie przez cały 
okres trwania Kontraktu. 
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową.
Wykonawca niezwłocznie po rozpoczęciu realizacji kontraktu dostarczy, zainstaluje i utrzyma w czasie  trwania kontraktu 
tablice informacyjne budowy przedstawiające informacje dotyczące Robót  Kontraktowych.  Tablice informacyjne budowy 
będą utrzymywane w przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji kontraktu. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót przepisy o ochronie środowiska.

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:
1. Utrzymywać teren budowy i wykopy bez wody stojącej,
2. Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 
osób  trzecich  lub  własności  społecznej,  prywatnej  i  innych,  a  wynikających  ze  skażenia,  hałasu  lub  innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

3. Zabezpieczenie  drzew przed wpływem nadmiernego zagęszczania  gruntu,  przysypania  i  przed uszkodzeniami 
mechanicznymi, 

4. Zabezpieczenie  nawierzchni  dróg  dojazdowych  oraz  przewożonego  gruntu  przed  nadmiernym  jego  pyleniem 
w  czasie  transportu,  poprzez  przygotowanie  odpowiedniej  nawierzchni  drogowej,  zapewnienie  odpowiedniej 
wilgotności gruntu i zabezpieczenie go podczas transportu,
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5. Odpowiednią  ochronę  przed  erozją  wodną  gruntów  poprzez  formowanie  kątów  pochylenia  skarp  zgodnych 
z  projektem,  a  w  miejscach  najbardziej  podatnych  na  erozję,  poprzez  stosowanie  gruntów  odpornych  na 
spłukiwanie. 

6. Organizowanie prac budowlanych w taki sposób, aby ograniczyć przelewanie paliw i lepiszczy w miejscu budowy, 
aby w razie awarii nie spowodować zanieczyszczenia podłoża gruntowego. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami.

Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012r o odpadach (Dz.U. 2013, poz. 21 z póź. 
zmianami).  Wykonawca jest zobowiązany w terminie 30 dni przed rozpoczęciem działalności powodującej powstawanie 
odpadów do złożenia  informacji  do  właściwego organu o  wytwarzanych odpadach oraz  o  sposobach gospodarowania 
odpadami – art. 17 ust. 1, oraz art. 24 ust. 1 ustawy jw.  Wykonawca musi realizować Roboty uwzględniając ustalenia 
zawarte  w  Decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody  na  realizację  przedsięwzięcia  i  odnoszące  się  do  fazy 
realizacji  Robót.  Roboty  (w  szczególności  roboty  ziemne)  należy  prowadzić  pod  nadzorem  specjalisty  w  zakresie 
rozpoznania  w  terenie  cennych  siedlisk  fauny  i  flory,  w  celu  zapewnienia  braku  negatywnego  wpływu  inwestycji  na 
środowisko. 
Koszty w/w działań nie podlegają odrębnej zapłacie i są zawarte w Cenie Kontraktowej.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisy  ochrony  przeciwpożarowej.  Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt 
przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Wyroby i materiały łatwopalne będą składowane w sposób 
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Wyroby i materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się do użycia 
wyrobów budowlanych wywołujących szkodliwe promieniowanie  o  stężeniu  większym od dopuszczalnego,  określonego 
odpowiednimi przepisami. Wszelkie wyroby i materiały odpadowe użyte do Robót będą miały aprobatę techniczną wydaną 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika ( np.  
materiały  pylaste  )  mogą  być  użyte  pod  warunkiem  przestrzegania  wymagań  technologicznych  wbudowania.  Jeżeli 
wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji państwowej. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. 
oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji  dostarczonych mu 
przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i  urządzeń w czasie trwania budowy. Jeżeli w trakcie wykonywania Robót stwierdzono 
urządzenia  podziemne  nie  występujące  w  Dokumentacji  technicznej  (instalacje  wodociągowe,  kanalizacyjne, 
cieplne,  gazowe,  telekomunikacyjne  i  elektryczne),  oraz  niewybuchy  i  inne  pozostałości  wojenne,  jak  również 
znaleziska  archeologiczne,  wówczas  roboty  należy  przerwać,  powiadomić  o  tym  Inżyniera,  a  dalsze  prace 
prowadzić  dopiero  po  uzgodnieniu  trybu  postępowania  z  instytucjami,  które  są  właściwymi  organami  do 
sprawowania nad nimi nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwą czasową dla 
wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie 
budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inżyniera  i  zainteresowane  władze  oraz  będzie  z  nimi  współpracował 
dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie 
spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca uzyska oświadczenia wszystkich 
właścicieli infrastruktury podziemnej i nadziemnej o naniesieniu jej na mapie stanowiącej podstawę do projektowania oraz 
podejmie wszelkie  niezbędne kroki,  mające na celu zabezpieczenie jej  przed uszkodzeniem w czasie realizacji  Robót. 
O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inżyniera  i  zainteresowane 
władze  oraz  będzie  z  nimi  współpracował  dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 
i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. Za wszystkie ewentualne 
szkody związane z ewentualnym czasowym zajęciem działek leżących poza pasem drogowym, związanych : z przebudową 
infrastruktury  technicznej,  magazynowaniem  materiałów  itp.  Odpowiedzialność  ponosi  Wykonawca.  Wykonawca  ma 
obowiązek  przywrócenia  działki  do  stanu  pierwotnego  bądź  do  naprawy  lub  zadośćuczynienia  w  wysokości  ustalonej 
w trakcie negocjacji  lub przed właściwym sądem. Jeżeli  teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, 
usługową lub przemysłową, Wykonawca wykona dokumentację fotograficzną budynków przed przystąpieniem do Robót 
w celu uniknięcia niesłusznych roszczeń odszkodowawczych ze strony właścicieli istniejących nieruchomości. Wykonawca 
przed  rozpoczęciem  Robót  sporządzi  ekspertyzę  techniczną  (wykonaną   przez  rzeczoznawcę  budowlanego)  stanu 
istniejącej  zabudowy zlokalizowanej  w bezpośrednim sąsiedztwie pasa drogowego,  dokumentując stan techniczny tych 
obiektów.  Przed rozpoczęciem Robót budowlanych Wykonawca wykona również dokumentację fotograficzną istniejących 
zjazdów z  drogi  do  pobliskich  nieruchomości.  Zdjęcia  będą  skatalogowane  w  sposób  nie  budzący  wątpliwości  co  do 
momentu  ich  wykonania  oraz  obiektu,  który  dokumentują.  Wykonawca  sporządzi  ekspertyzę  stanu  obiektów  przed 
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przystąpieniem  do  Robót  budowlanych  oraz  po  ich  zakończeniu.  Powyższe  dotyczy  również  obiektów  budowlanych 
znajdujących się w pobliżu dróg, po których Wykonawca planuje ciężki transport związany z budową. Wykonawca będzie 
realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców oraz zlokalizowanych w pobliżu placu 
budowy terenów firm i punktów usługowych. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej, 
usługowej  lub  przemysłowej  w  sąsiedztwie  budowy  spowodowane  jego  działalnością.  Inżynier  będzie  na  bieżąco 
informowany  o  wszystkich  umowach  zawartych  pomiędzy  Wykonawcą  a  właścicielami  nieruchomości  i  dotyczących 
korzystania  z  własności  i  dróg  wewnętrznych.  Jednakże,  ani  Inżynier  ani  Zamawiający  nie  będą  ingerować  w  takie 
porozumienia,  o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach Umowy.  Przed rozpoczęciem 
Robót Wykonawca sporządzi dokumentacje stanu technicznego istniejących dróg znajdujących się w najbliższym otoczeniu 
inwestycji oraz w dalszej odległości, które będą wykorzystywane do ciężkiego transportu Wykonawcy. Nieodłączną częścią 
tej  dokumentacji  będą zdjęcia  skatalogowane w sposób nie  budzący wątpliwości  co  do  momentu ich  wykonania  oraz 
obiektu, który dokumentują. Wykonawca sporządzi rzeczoną inwentaryzację przed przystąpieniem do Robót budowlanych 
oraz po ich zakończeniu. Wykonawca będzie mógł transportować materiały i wyposażenie na i z terenu budowy wyłącznie 
po drogach, których stan został zinwentaryzowany w w/w sposób. W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych 
za zniszczenie dróg przez transport budowy Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca  będzie  stosować  się  do  ustawowych  ograniczeń  nacisków  osi  na  drogach  publicznych  przy  transporcie 
materiałów i  wyposażenia  na  i  z  terenu  Robót.  Wykonawca  uzyska  wszelkie  niezbędne  zezwolenia  i  uzgodnienia  od 
właściwych władz co do  przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych)  i  o  każdym takim przewozie 
będzie powiadamiał Inżyniera. Inżynier może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu 
budowy. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa o ochrony zdrowia.
Wykonawca ma obowiązek zadbać aby personel wykonywał pracę w warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych dla zdrowia 
oraz spełniających odpowiednie wymagania sanitarne. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa  zdrowia.  Wymagania  dotyczące  BIOZ  przy  wykonywaniu  Robót  budowlanych 
określają odrębne przepisy w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:

1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy. Dział dziesiąty. Bezpieczeństwo i higiena pracy. (   Dz.U. 2023 poz. 
1465  z późn. zm. ).

2. Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26  września  1997r.  w  sprawie  ogólnych  przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z póź. zmianami ).

3. Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.  w sprawie bezpieczeństwa i  higieny pracy podczas 
wykonywania Robót budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401 ) 

4. Rozporządzenie ministra gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach 
spawalniczych ( Dz. U. 2000 nr 40, poz. 470 )

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu i magazynowaniu 
karbidu (Dz.U. 2004 nr 7 poz. 59)

6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy ręcznych pracach transportowych.( Dz.U. 2000 nr 26 poz. 313 )

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.  w sprawie informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa 
i ochrony  zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126 ) 

Zamieszczenie ogłoszenia o Planie BIOZ wg Rozporządzenia z dnia 23 czerwca 2003 r. umieszcza się na terenie budowy, 
w sposób trwały i zawiera:

1) przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywania Robót budowlanych,
2) maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach,
3) informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej  nie podlegają odrębnej zapłacie i  są 
uwzględnione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i  za wszelkie materiały i  urządzenia używane do Robót od daty 
rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inżyniera. Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu 
Odbioru  Ostatecznego.  Utrzymanie  powinno  być  prowadzone  w  taki  sposób,  aby  budowla  lub  jej  elementy  były 
w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu Odbioru Ostatecznego. Jeśli  Wykonawca w jakimkolwiek czasie 
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe niezwłocznie po otrzymaniu tego 
polecenia. Koszt ochrony i utrzymywania Robót nie podlega odrębnej zapłacie i jest zawarty w Cenie Kontraktowej.

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest  znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i  miejscowe oraz inne przepisy 
i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie 
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w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub związanych 
z wykonywaniem Robót i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń 
i  inne  odnośne  dokumenty.   Wszelkie  straty,  koszty  postępowania,  obciążenia  i  wydatki  wynikłe  z  lub  związane 
z  naruszeniem jakichkolwiek  praw  patentowych  pokryje  Wykonawca,  z  wyjątkiem przypadków,  kiedy  takie  naruszenie 
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera. 

1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w Dokumentach Kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt 
i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego 
wydania powołanych norm i przepisów o ile w Warunkach Kontraktu nie postanowiono inaczej.  W przypadku gdy powołane 
normy i  przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne 
odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem 
ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera.  Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi 
zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi do zatwierdzenia co najmniej na 
28  dni  przed  datą  oczekiwanego  przez  Wykonawcę  zatwierdzenia  ich  przez  Inżyniera.   W  przypadku  kiedy  Inżynier 
stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania, Wykonawca 
zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. 

1.5.14. Wykopaliska 

Wszelkie  skamieniałości,  monety,  przedmioty  wartościowe,  budowle  i  inne  pozostałości  lub  obiekty  interesujące  pod 
względem geologicznym czy archeologicznym, odkryte na placu budowy, będą podlegały postępowaniu zgodnie z art. 32 
ustawy  z  dnia  23  lipca  2003  r,  o  ochronie  zabytków  i  opiece  nad  zabytkami  (Dz.  U.  z  2022  r.
poz. 840 z póź. zmianami ).  O fakcie ich wystąpienia Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera.  Wykonawca 
podejmie wszelkie rozsądne środki ostrożności, aby nie dopuścić do usunięcia czy uszkodzenia przez Personel Wykonawcy 
lub przez inne osoby, jakiegokolwiek z tych znalezisk.

1.5.15. Niewypały i niewybuchy 

Jeżeli na terenie budowy Wykonawca natrafi na niewypały lub niewybuchy, wówczas Wykonawca ma obowiązek przerwać 
roboty i zabezpieczyć teren. O znalezionych przedmiotach wybuchowych Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inżyniera 
i będzie postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

1.5.16. Zaplecze Zamawiającego

Nie jest wymagane zapewnienie zaplecza dla personelu Zamawiającego

1.15.17 Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze  Wykonawcy  składa  się  z  niezbędnych  instalacji,  urządzeń,  biur,  placów składowych  oraz  dróg  dojazdowych 
i  wewnętrznych  potrzebnych  do  realizacji  wymienionych  robót.  Teren  pod zaplecze  Wykonawca pozyska  we  własnym 
zakresie.  Wykonawca  przystępujący  do  przetargu  winien  w  cenie  Oferty  uwzględnić  koszty  pozyskania  i  urządzenia 
niezbędnego dla swych potrzeb zaplecza Wykonawcy. 
Urządzenie zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbędnych urządzeń, instalacji, dróg dojazdowych 
i  wewnętrznych,  biur,  placów  i  zabezpieczeń  potrzebnych  Wykonawcy  przy  realizacji  robót.  Utrzymanie  zaplecza 
Wykonawcy  obejmuje  wszystkie  koszty  eksploatacyjne  związane  z  użytkowaniem  powyższego  zaplecza.  Likwidacja 
zaplecza Wykonawcy obejmuje usunięcie wszystkich urządzeń, instalacji, dróg dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów, 
zabezpieczeń, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego. Koszt pozyskania, przygotowania, utrzymania 
i likwidacji zaplecza Wykonawcy powinien zostać uwzględniony w kosztach ogólnych.

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

W  dniu  9  marca  2011  r.  Parlament  Europejski  i  Rada  Europy  przyjęły  Rozporządzenie  nr  305/2011  ustanawiające 
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu WB i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG [1]. Od 1 lipca 2013 r. 
obejmą natomiast wszystkich producentów, importerów i dystrybutorów wyrobów budowlanych. Zgodnie z artykułem 288 
Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej [2] Rozporządzenia mają zasięg ogólny, są wiążące w całości i bezpośrednio 
stosowane  we  wszystkich  państwach  członkowskich.  Bezpośrednie  stosowanie  oznacza  przede  wszystkim,  iż 
Rozporządzenia  są  nie  tylko  wiążące  dla  państw  członkowskich,  lecz  również  wewnątrz  państw  członkowskich  dla 
wszystkich osób, których mogą dotyczyć.

2.2 Przepisy dotyczące wyrobów budowlanych 

Zgodnie z  ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy – Prawo budowlane oraz 
ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności Wyroby Budowlane mogą 
zostać wprowadzone do obrotu zgodnie z poniższymi wytycznymi.

o wyrób  budowlany  objęty  normą  zharmonizowaną  lub  europejską  oceną  techniczną  może  być 
wprowadzony do obrotu wyłącznie zgodnie z wymaganiami rozporządzenia 305/2011 (oznakowane CE),

o wyrób  budowlany  nieobjęty  normą  zharmonizowaną  lub  europejską  oceną  techniczną  może  być 
wprowadzony do obrotu po oznakowaniu znakiem budowlanym zgodnie z dotychczas obowiązującymi 
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przepisami (wyrób zgodny z Polską Normą wyrobu lub aprobatą techniczną),
 Do  wyrobu  oznakowanego  znakiem  budowlanym zgodnie  z  przepisem  §  12  ust.  1 

rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  sposobów 
deklarowania  zgodności  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich  znakiem 
budowlanym (Dz.U.  2016  poz.  1966  z  późn.  zm.),  do  wyrobu  budowlanego  oznakowanego 
znakiem budowlanym producent jest obowiązany dołączyć informację.

 Sposób umieszczenia powyższej informacji określa § 12 ust. 2 rozporządzenia, zgodnie z którym 
informację  tę  należy  dołączyć  do  wyrobu  budowlanego  w  sposób  określony  w  specyfikacji 
technicznej, a jeśli specyfikacja techniczna tego nie określa, w sposób umożliwiający zapoznanie 
się z nią przez stosującego ten wyrób.

o wyrób budowlany dla którego nie ustanowiono zharmonizowanych specyfikacji  technicznych może być 
udostępniony  na  rynku  krajowym,  o  ile  został  legalnie  wprowadzony  do  obrotu  w  innym  państwie 
członkowskim  Unii  Europejskiej,  a  jego  właściwości  użytkowe  umożliwiają  spełnienie  wymagań 
podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposób określony w przepisach 
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Wraz z wyrobem przekazywana 
jest  informacja o jego właściwościach użytkowych, instrukcje stosowania i  obsługi,  a także informacje 
dotyczące zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, jakie ten wyrób stwarza.

Organami  właściwymi  w  zakresie  wykonywania  zadań  i  obowiązków  wynikających  z  rozporządzenia 
305/2011 w odniesieniu do wyrobów wprowadzanych i udostępnianych na rynku z oznakowaniem CE: 

o ocena i monitorowanie jednostek notyfikowanych powierzona została Polskiemu Centrum Akredytacji,

o jednostki oceny technicznej, o których mowa w art. 29 rozporządzenia nr 305/2011, będą wyznaczane 
w  drodze  decyzji  przez  ministra  właściwego  do  spraw  budownictwa,  lokalnego  planowania 
i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, na wniosek zainteresowanej jednostki mającej 
status instytutu badawczego, z uwzględnieniem wymagań dla tych jednostek określonych w Załączniku IV 
Tabela 2 do rozporządzenia nr 305/2011, 

o minister  właściwy  do  spraw  budownictwa,  lokalnego  planowania  i  zagospodarowania  przestrzennego 
będzie monitował działania i kompetencje jednostek oceny technicznej. 

o Ograniczenie  dopuszczenia  do  jednostkowego  zastosowania  wyrobu  budowlanego  w  obiekcie 
budowlanym  wyłącznie  do  wyrobów  nieobjętych  zakresem  przedmiotowym  zharmonizowanych 
specyfikacji technicznych. 

2) Jednostkowe zastosowanie wyrobu budowlanego w obiekcie budowlanym  odnosi  się wyłącznie do wyrobów 
nieobjętych  zakresem  przedmiotowym  zharmonizowanych  specyfikacji  technicznych.  Wyroby  te  nie  podlegają 
procedurze oznakowania znakiem budowlanym. Zasady dopuszczenia wyrobu budowlanego (który nie jest objęty 
normą  zharmonizowaną  lub  zgodny  z  wydaną  dla  niego  europejską  oceną  techniczną)  do  jednostkowego 
zastosowania  w obiekcie  budowlanym zostały  określone przepisami  art. 10 ustawy z  dnia  16  kwietnia  2004 r. 
o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92, poz. 881, z późn. zmianami).

Najważniejszym  obowiązkiem  producenta  wprowadzającego  wyrób  budowlany  na  rynek  jest  sporządzenie  deklaracji 
właściwości użytkowych wyrobu budowlanego oraz umieszczenie na tym wyrobie oznakowania CE. 

Producent sporządza deklarację właściwości użytkowych przy wprowadzeniu wyrobu do obrotu, jeżeli wyrób objęty jest 
normą  zharmonizowaną  lub  jest  zgodny  z  wydaną  dla  niego  europejską  oceną  techniczną  (zobacz  art.  4  ust.  1 
rozporządzenia  Nr  305/2011).   Według  nowych  przepisów  Producent  nie  ma  obowiązku  wystąpienia  o  wydanie 
europejskiej oceny technicznej. W sytuacji gdy producent nie wystąpi o jej wydanie, aby wprowadzić wyrób budowlany 
legalnie do obrotu na terytorium Polski,  koniecznym jest oznakowanie go znakiem budowlanym - por.  art.  8 ust.  1 
ustawy wyrobach budowlanych. Z powyższych przepisów wynika, że oznakowaniu CE podlegają obowiązkowo wyroby 
budowlane objęte  normami zharmonizowanymi lub dla których wydane zostały europejskie oceny techniczne. 
Oznakowanie  CE  umieszcza  się  na  wyrobach  budowlanych,  dla  których  producent  sporządził  deklarację 
właściwości  użytkowych  zgodnie  z  art.  4  i  6  rozporządzenia  Nr  305/2011,  jeżeli  zaś  deklaracja  właściwości 
użytkowych nie została sporządzona zgodnie z tymi przepisami, oznakowania CE nie umieszcza się. 

Kopia deklaracji ma być przekazywana razem z wyrobem w formie elektronicznej lub papierowej (na żądanie). Wyrobowi 
mają też towarzyszyć instrukcje stosowania i informacje dotyczące bezpieczeństwa.
Deklaracja właściwości użytkowych musi zawierać następujące informacje:

– Numer deklaracji właściwości użytkowych;
– Typ wyrobu (niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu);
– Dane dotyczące identyfikacji wyrobu przez producenta;
– Dane producenta;
– Zamierzone zastosowanie zgodnie z odpowiednią zharmonizowaną ST wyrobu ( EN lub EDO);
– Numer referencyjny i data wydania hEN lub EOT;
– System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych;
– Informacja o udziale jednostki notyfikowanej.
– Właściwości użytkowe tych zasadniczych charakterystyk, które wiążą się z zamierzonym zastosowaniem;

Deklarację sporządza się raz dla konkretnego typu wyrobu budowlanego, bez konieczności ponownego opracowywania 
dokumentu przy każdym kolejnym udostępnieniu.
Obowiązek sporządzenia i dostarczenia deklaracji właściwości użytkowych oraz znakowania CE zgodnie z CPR spoczywa 
od  1  lipca  także  na  producentach  wyrobów  budowlanych  chcących  sprzedawać  (udostępniać)  po  tej  dacie  wyroby 
z wprowadzone na rynek wcześniej  (ze znakiem CE).  Rozporządzenie nie wymaga od nich ponownego wprowadzenia 
wyrobu na rynek, czyli m.in. przeprowadzenia procesu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych - mogą oni także 
wykorzystać  posiadaną  uprzednio  dokumentację,  czyli  np.  certyfikat  lub  deklarację  zgodności.  Europejskie  aprobaty 
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techniczne wydane przed 1 lipca mogą być wykorzystywane jako EOT do końca ich ważności. Z obowiązku sporządzenia 
nowej deklaracji zwolnione będą jedynie wyroby znajdujące się w dniu 1 lipca u dystrybutora (sprzedawcy).

 [1] Rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  Nr  305/2011  z dnia  9  marca  2011  r.  ustanawiające 
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG, 

2.3. Źródła uzyskania  materiałów

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów (WB) przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi 
Inżynierowi  do  zatwierdzenia,  szczegółowe  informacje  dotyczące  proponowanego  źródła  wytwarzania,  zamawiania  lub 
wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów.  Zatwierdzenie partii 
(części)  materiałów  z  danego  źródła  nie  oznacza  automatycznie,  że  wszelkie  materiały  z  danego  źródła  uzyskają 
zatwierdzenie.   Wykonawca zobowiązany jest  do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane 
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 
Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót winny: 

– być  nowe  i  nieużywane  (nie  dotyczy  Robót  ziemnych  i  materiałów  z  recyklingu  warstw  konstrukcyjnych 
istniejących jezdni), 

– odpowiadać  wymaganiom  określonym  w  Kontrakcie  oraz  normom  i  przepisom  wymienionym  w  niniejszych 
Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej (Projekcie Budowlanym i Projekcie Wykonawczym), 

– posiadać wymagane prawem Deklaracje właściwości użytkowych. 

2.4. Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie  pozwoleń od właścicieli  i  odnośnych władz na  pozyskanie  materiałów ze  źródeł 
miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji  źródła. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia dokumentację 
zawierającą raporty z badań terenowych i  laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i  selekcji, 
uwzględniając  aktualne decyzje  o  eksploatacji,  organów administracji  państwowej  i  samorządowej.  Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i  jakościowych materiałów pochodzących ze źródeł  miejscowych. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie okażą się potrzebne w związku 
z dostarczeniem materiałów do Robót, a także koszty związane ze składowaniem materiałów rozbiórkowych i odpadowych 
na składowisku odpadów. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów 
miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu Robót.  Wszystkie 
odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Dokumentach Umowy 
będą  wykorzystane  do  Robót  lub  odwiezione  na  odkład  odpowiednio  do  wymagań  Umowy  lub  wskazań  Inżyniera. 
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione 
w Dokumentach Umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inżyniera. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna 
z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

2.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i  zagospodarowane 
zgodnie z Ustawą o odpadach. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych Robót, niż te, dla 
których  zostały  zakupione,  to  koszt  tych  materiałów  zostanie  odpowiednio  przewartościowany  (skorygowany)  przez 
Inżyniera.  Koszt  związany  z  usunięciem materiałów nie  podlega  odrębnej  zapłacie  i  musi  być  uwzględniona  w  Cenie 
Kontraktowej.  Grunty  nienośne  pozostałe  po  wymianie  gruntów  Wykonawca  wywiezie  poza  teren  budowy.  Miejsce 
składowania zostanie wskazane przez Wykonawcę i musi być zaakceptowane przez Inżyniera. Wykonawca musi uzyskać 
zgodę na składowanie wyżej  wymienionych materiałów.  Każdy rodzaj  Robót,  w którym znajdują się  niezbadane i  nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem , usunięciem i
niezapłaceniem. 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  zastosowania  rodzaju  materiału 
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego 
materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inżyniera. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera.

2.7. Inspekcja wytwórni wyrobów (materiałów) budowlanych

Wytwórnie  materiałów (wyrobów)  budowlanych mogą być  okresowo kontrolowane przez  Inżyniera  w celu  sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki wyrobów (materiałów)  mogą być pobierane w celu 
sprawdzenia ich właściwości. 
Wyniki kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii wyrobu pod względem jakości.
W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące warunki:

a) Inżynier  będzie  miał  zapewnioną  współpracę  i  pomoc  Wykonawcy  oraz  producenta  wyrobów  budowlanych 
w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja 
wyrobów i materiałów przeznaczonych do realizacji umowy.

c) jeżeli  produkcja  odbywa  się  w  miejscu  nie  należącym  do  Wykonawcy,  Wykonawca  uzyska  dla  Inżyniera 
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 

d) Koszty delegacji Inżyniera, diet oraz zakwaterowania na czas inspekcji nie stanowią kosztu Wykonawcy.
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2.8. Przechowywanie i składowanie materiałów budowlanych

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane wyroby budowlane, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, 
były  zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót oraz były dostępne do 
kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego składowania wyrobów budowlanych będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z  Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę Robót.

2.9. Materiały pochodzące z rozbiórki 

Materiały  pochodzące  z  rozbiórek  i  nadające  się  do  ponownego  użycia  stanowią  własność  Zamawiającego,  z  której 
Wykonawca musi się rozliczyć. Materiały te należy przekazać na bazę materiałową Zamawiającego lub w inne miejsce 
wskazane przez  niego.  Materiały  budowlane pochodzące z  rozbiórek  nie  posiadające  pełnowartościowych właściwości 
materiałowych i  nie  nadające się  do wykorzystania do wbudowania,  Wykonawca po uzyskaniu wymaganych zezwoleń 
wywiezie poza teren budowy na składowisko odpadów. Lokalizacja własnego składu odpadów Wykonawcy musi uzyskać 
pozytywną opinię odpowiednich miejscowych władz samorządowych oraz wymagane prawem zezwolenia.  Koszt związany 
z rozbiórką, transportem, zwałką (utylizacją) w/w materiałów Wykonawca winien zawrzeć w cenie jednostkowej, 
w odpowiednich pozycjach kosztorysowych.   Pozostałe  materiały  z  rozbiórek  stanowią własność  Wykonawcy o  ile 
umowa nie stanowi inaczej. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych Robót  oraz  cechujące  się  niską  emisyjnością  zanieczyszczeń do  powietrza.  Sprzęt  używany do Robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, 
PZJ lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 
sprzęt  powinien  być  uzgodniony  i  zaakceptowany  przez  Inżyniera.   Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować 
przeprowadzenie  Robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej,  ST  i  wskazaniach  Inżyniera 
w terminie przewidzianym Kontraktem.  Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany  w  dobrym stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  on  zgodny  z  normami  ochrony  środowiska  i  przepisami 
dotyczącymi  jego  użytkowania.   Wykonawca  dostarczy  Inżynierowi  kopie  dokumentów potwierdzających  dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również 
naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny.  Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu.  Wybrany sprzęt,  po akceptacji  Inżyniera,  nie może być później  zmieniany bez jego 
zgody.  Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną 
przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

4. TRANSPORT 
Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót 
zgodnie  z  zasadami  określonymi  w Dokumentacji  Projektowej,  ST i  wskazaniach  Inżyniera,  w  terminie  przewidzianym 
Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 
w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Przy użyciu środków transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie Wykonawca będzie zobowiązany do przywrócenia do stanu 
pierwotnego  użytkowanych  odcinków  dróg  publicznych  na  koszt  własny  koszt.  Wykonawca  będzie  zobowiązany  do 
oczyszczania na bieżąco wszelkich zanieczyszczeń i uszkodzeń spowodowanych jego pojazdami na drogach publicznych. 
W szczególności Wykonawca będzie zobowiązany do oczyszczania kół pojazdów wyjeżdżających z Terenu Budowy na 
drogi publiczne przy pomocy sprężonego powietrza lub strumienia wody (stanowiska do czyszczenia opon), aby zapobiec 
zanieczyszczeniu jezdni dróg publicznych. Koszt ochrony i utrzymania tych dróg Wykonawca ujmie w cenie Kontraktowej.

5. WYKONAWSTWO ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość zastosowanych materiałów 
i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji Robót 
oraz poleceniami Inżyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie  wysokości  wszystkich  elementów  Robót  zgodnie 
z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej.  Błędy  popełnione  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu 
i wyznaczaniu Robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na własny koszt. Przed przystąpieniem do Robót, Wykonawca 
wykona przekopy próbne w celu potwierdzenia przebiegu instalacji podziemnych w takim czasie aby nie hamować postępu 
Robót.  Sprawdzenie  wytyczenia  Robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inżyniera  nie  zwalnia  Wykonawcy  od 
odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót 
będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  Kontrakcie,  Dokumentacji  Projektowej  i  w  ST,  a  także  w  normach 
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier Projektu uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Jeżeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, 
uważa się, że termin „utylizacja” oznacza unieszkodliwienie w znaczeniu  Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
( Dz. U. 2022 r. poz. 699  z póź. zmianami ).
 Polecenia  Inżyniera  będą wykonywane nie  później  niż  w czasie  przez niego wyznaczonym,  po  ich  otrzymaniu  przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

12



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  ALEKSANDRÓW KUJAWSKI      DZ. 2405; 2410  

6. KONTROLA

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jakości Robót
 
Celem kontroli  Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i  jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
kontroli,  włączając personel,  laboratorium, sprzęt,  zaopatrzenie i  wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek 
i badań  materiałów  oraz  Robót.  Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Inżynier  może  zażądać  od  Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.  Wykonawca będzie 
przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  Robót  z  częstotliwością  umożliwiającą  stwierdzenie,  że  Roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami w Dokumentacji Projektowej i ST.  Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 
częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali  
jaki  zakres  kontroli  jest  konieczny,  aby  zapewnić  wykonanie  Robót  zgodnie  z  Kontraktem.   Wykonawca  dostarczy 
Inżynierowi  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt  badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały 
prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają  wymaganiom  norm  określających  procedury  badań.  Inżynier  będzie  mieć 
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.  Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy 
pisemne  informacje  o  jakichkolwiek  niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia 
laboratorium,  pracy  personelu  lub metod  badawczych.  Jeżeli  niedociągnięcia  te  będą tak  poważne,  że  mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki  badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i  dopuści je do użycia 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 
jakość  tych  materiałów.  Wykonawca  ma  obowiązek  przedkładania  Inżynierowi  sporządzonych  przez  siebie  recept  do 
zatwierdzenia. recepty powinny być dostarczane wraz z próbkami materiałów w ilościach wystarczających do wykonania 
niezbędnych badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i Robót ponosi Wykonawca. 

6.2. Pobieranie próbek

Próbki  będą  pobierane losowo.  Stosować statystyczne metody  pobierania  próbek  opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie 
jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier będzie 
mieć  zapewnioną  możliwość  udziału  w  pobieraniu  próbek.  Na  zlecenie  Inżyniera  Wykonawca  będzie  przeprowadzać 
dodatkowe  badania  tych  wyrobów  (materiałów),  które  budzą  wątpliwości  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane  wyroby 
(materiały) nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki 
do  pobierania  próbek  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę  i  zatwierdzone  przez  Inżyniera.  Próbki  dostarczone  przez 
Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 
przez Inżyniera. 

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inżyniera.  Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez 
Inżyniera.  Wyniki  pomiarów geodezyjnych będą przekazywane w formie szkiców uzupełnionych współrzędnymi X, Y,  Z 
w  wersji  cyfrowej  oraz  w  postaci  wydruku.  Wszystkie  dopuszczalne  odchyłki  zawarte  w  SST  uwzględniają  wewnątrz 
niepewność pomiarów. Jeżeli wynik pomiaru zwiększony/zmniejszony o niepewność zachodzi na granicę podaną w SST, 
zostanie uznany za zgodny gdy jej nie przekroczy i niezgodny, gdy znajdzie się poza dopuszczalnym obszarem.

6.4. Raporty z badań

Wykonawca będzie  przekazywać Inżynierowi  kopie  raportów z  wynikami  badań jak  najszybciej,  nie  później  jednak niż 
w terminie  określonym  w  Programie  zapewnienia  jakości.  Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inżynierowi  na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inżyniera

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
wyrobów budowlanych u źródła ich wytwarzania i  zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i Producenta wyrobów budowlanych. Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego 
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność wyrobów budowlanych i Robót z wymaganiami AT, KT i ST na podstawie 
wyników  badań  dostarczonych  przez  Wykonawcę. Inżynier  może  pobierać  próbki  wyrobów  budowlanych  i  prowadzić 
badania  niezależnie  od  Wykonawcy,  na  swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty  Wykonawcy  są 
niewiarygodne,  to  Inżynier  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium  przeprowadzenie  powtórnych  lub 
dodatkowych  badań,  albo  oprze  się  wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności  wyrobów  i  Robót 
z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
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6.6. Certyfikaty i deklaracje 

Dopuszczone do użycia są tylko wyroby budowlane, które posiadają:
1. Znak budowlany dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie CE lub B 
2. Deklarację właściwości użytkowych i Deklarację zgodności ważną po 1 lipca 2013 r.

Jakiekolwiek wyroby budowlane, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
 
6.7. Dokumenty budowy

( 1 ) Dziennik budowy (Dz.B.)

Dziennik budowy nie jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Jeśli będzie prowadzony odpowiedzialność za 
prowadzenie Dz. B. zgodnie z przepisami spoczywa na Wykonawcy (Kierowniku Budowy).  Zapisy w dzienniku budowy 
będą dokonywane na bieżąco i  będą dotyczyć przebiegu Robót,  stanu bezpieczeństwa ludzi  i  mienia oraz technicznej
 i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.  Zapisy będą czytelne, dokonane 
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy 
protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika, i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz 
Inżyniera. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

– datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
– datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
– uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót,
– terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,
– zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
– stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykon
– przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
– uwagi i polecenia Inżyniera,
– daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,
– wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
– stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 

szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
– zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
– dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót,
– dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,
– dane  dotyczące  jakości  wyrobów  budowlanych,  pobierania  próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych  badań 

z podaniem kto je przeprowadzał,
– wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,
– inne istotne informacje o przebiegu Robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inżynierowi celem zajęcia 
stanowiska i podjęcia decyzji. Decyzje i polecenia Inżyniera wpisane do dziennika budowy Kierownik budowy podpisuje 
z zaznaczeniem ich przyjęcia do realizacji. Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do zajęcia stanowiska 
i podjęcia  stosownej  decyzji,  ponieważ  Projektant  nie  jest  stroną  umowy  i  nie  ma  uprawnień  do  wydawania  poleceń 
Wykonawcy.

( 2 ) Książka obmiarów

Książka obmiarów Robót (art.3 pkt 13 Prawa budowlanego) nie jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę, jeśli będzie prowadzona stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego elementu 
Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do 
książki obmiarów wraz z ilościami materiałów, elementów, urządzeń itp. Nie jest wymagana.

( 3 ) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wyrobów  budowlanych,  orzeczenia  o  jakości 
wyrobów, recepty  robocze i  kontrolne wyniki  badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej  w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót i  winne być udostępnione na każde życzenie 
Inżyniera.

( 4 ) Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w punktach (13) następujące dokumenty:
– pozwolenie  (zgłoszeni  prac  )  na  realizację  zadania  budowlanego  –  roboty  zwolnione  z  uzyskania  pozwolenia

 i zgłoszenia
– protokoły przekazania terenu budowy,
– umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
– protokoły odbioru Robót,
– protokóły z narad i ustaleń 
– korespondencję na budowie.
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( 5 ) Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio  zabezpieczonym.  Zaginięcie 
któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  formie  przewidzianej  prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT
 ( w przypadku umowy ryczałtowej zastosowanie mają tylko zapisy dotyczące odbiorów jakościowych robót )

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót

Obmiar  Robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  Robót  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową  i  ST, 
w  jednostkach  ustalonych  w  Przedmiarze  Robót  według  wymiarów  rzeczywistych,  pod  warunkiem,  że  ich  odchylenia 
mieszczą  się  w dopuszczalnych  granicach.  Oznacza to  wykonanie  obmiarów według  wymiarów projektowanych,  jeżeli 
rzeczywiste  odpowiadają  projektowanym  z  uwzględnieniem  dopuszczalnych  odchyleń.  Obmiaru  Robót  dokonuje 
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 
przed tym terminem. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji wykonane obmiary. Wyniki obmiaru będą wpisane do 
Książki  Obmiarów  dopuszcza  się  zastosowanie  Druku  Obmiaru  Robót  (DOR).  Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie 
(opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji Inżyniera. Obmiar gotowych Robót 
będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 
określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. Wszelkie dokumenty Wykonawcy powinny zostać 
wykonane z należytą starannością i zapewnioną czytelnością. 

7.2. Zasady określania ilości Robót i wyrobów budowlanych

Obmiary  muszą  być  dokonane  w  ilościach  netto  każdego  z  elementów  Robót.  Długości  i  odległości  pomiędzy 
wyszczególnionymi  punktami  skrajnymi  będą obmierzone poziomo wzdłuż  linii  osiowej.   Jeśli  Specyfikacje  Techniczne 
właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, powierzchnie będą wyliczone w m2

 
jako długość pomnożona przez 

szerokość, objętości będą wyliczone w m3 (netto) jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być 
obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST. Dla ustalenia powierzchni warstw 
konstrukcyjnych  nawierzchni  jezdni  wiążące  są  wymiary  górnej  płaszczyzny  danej  warstwy.  Jeżeli  w  Specyfikacji 
Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uważa się że, mierzone ilości będą określane zgodnie z zasadami 
arytmetyki z dokładnością odpowiadającą podanej dla danej pozycji w Przedmiarze Robót. 

 7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  Robót  będą  zaakceptowane  przez  Inżyniera. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót.

7.4. Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom Specyfikacji Technicznych. 
Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez 
Inżyniera. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  częściowym  lub  ostatecznym odbiorem  odcinków  Robót,  a  także  w  przypadku 
występowania dłuższej  przerwy w Robotach. Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar Robót podlegających zakryciu lub zanikające przeprowadza się przed ich zakryciem.  Roboty pomiarowe do 
obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonane  w  sposób  zrozumiały  i  jednoznaczny.   Wymiary 
skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Książce obmiarów 
lub DOR-ach. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Książki obmiarów lub 
DOR-ów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem.
 
8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów Robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości  i  jakości wykonywanych Robót,  które 
w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
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umożliwiającym wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego  postępu  Robót.  Odbioru  Robót 
dokonuje  Inżynier.  Gotowość  danej  części  Robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak, niż  w ciągu 
2  dni  od  daty  zgłoszenia  wpisem do dziennika budowy i  powiadomienia  o  tym fakcie  Inżyniera.  Jakość i  ilość  Robót 
ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet  wyników badań laboratoryjnych
 i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową i ST.

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier.

8.4. Odbiór ostateczny Robót

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego Robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości  i wartości.  
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie Zamawiającego. Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie 
ustalonym  w  dokumentach  umowy,  licząc  od  dnia  potwierdzenia  przez  Inżyniera  zakończenia  Robót  i  przyjęcia 
dokumentów,  o  których  mowa  w  punkcie  8.4.2.  Odbioru  ostatecznego  Robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez 
Zamawiającego  w  obecności  Inżyniera  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na 
podstawie przedłożonych dokumentów,  wyników badań i  pomiarów,  ocenie wizualnej  oraz zgodności  wykonania Robót 
z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów Robót:  zanikających i  ulegających zakryciu,  zwłaszcza w zakresie wykonania Robót  uzupełniających i  Robót 
poprawkowych.  W przypadkach  niewykonania  wyznaczonych Robót  poprawkowych lub  Robót  uzupełniających  komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót 
poprawkowych lub Robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych 
Robót  w  poszczególnych  asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  projektową  i  ST 
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 
dokona  potrąceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość  wykonywanych  Robót  w  stosunku  do  wymagań  przyjętych 
w dokumentach umowy. Po dokonaniu odbioru ostatecznego przez Zamawiającego przeprowadzony zostanie odbiór przez 
Państwowy Nadzór Budowlany celem wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu - procedura zgodnie z art. 55 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. 2021 poz. 2351 z poź zmianami .).

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  ostatecznego  Robót  jest  protokół  odbioru  sporządzony  wg  wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  2  egzemplarze  końcowej  dokumentacji 
powykonawczej, w tym ( jeśli umowa na wykonanie robót nie będzie stanowiła inaczej ): 

1. Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji 
Kontraktu. 

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 
3. Plan BIOZ, 
4. Dzienniki Budowy (kopie) i Rejestry Obmiarów.
5. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ. 
6. Zestawienie wbudowanych wyrobów budowlanych, 
7. Opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań  i  pomiarów  załączonych  do 

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.
8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie Robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, 

gazowej, oświetlenia, itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych Robót właścicielom urządzeń. 
9. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu, w formie elektronicznej edytowalnej na 

płycie CD wg programu uzgodnionego z Zamawiającym oraz w postaci pokolorowanego wydruku, z wyliczeniem 
ilości wszystkich Robót wykonanych w ramach umowy, umożliwiającą założenie książki obiektu. 

10. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w formie edytowalnej na 
płycie CD wg programu uzgodnionego z Zamawiającym oraz w postaci wydruku. 

11. Wykaz współrzędnych punktów granicznych (plik.txt) wraz ze szkicami polowymi, 
12. Operat usytuowania punktów pomiarowych. 

W przypadku,  gdy  wg  komisji,  Roboty  pod  względem przygotowania  dokumentacyjnego  nie  będą  gotowe  do  odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. Wszystkie 
zarządzone  przez  komisję  Roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione  wg  wzoru  ustalonego  przez 
Zamawiającego. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 
obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej 
pozycji Kosztorysu Ofertowego (tabeli elementów rozliczeniowych).  Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo 
podstawą  płatności  jest  wartość  (kwota)  podana  przez  Wykonawcę  w  danej  pozycji  Kosztorysu  Ofertowego.   Cena 
jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji  Kosztorysu Ofertowego będzie uwzględniać wszystkie czynności,  wymagania 
i  badania  składające  się  na  jej  wykonanie,  określone  dla  tej  Roboty  w  Specyfikacji  Technicznej  i  w  Dokumentacji 
Projektowej.  Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót stanowiące sumę kosztów bezpośredniej robocizny, materiałów 
i  pracy  sprzętu  oraz  kosztów  pośrednich  i  zysku,  wyliczoną  na  jednostkę  przedmiarową  Robót  podstawowych  będą 
obejmować: 

– Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami. 
– Wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania,  ewentualnych ubytków i  transportu na 

teren  budowy  (a  dla  urządzeń  technologicznych  –  wraz  z  kosztami  ich  montażu  i  właściwych  prób)  i  innymi 
towarzyszącymi kosztami. 

– Wartość pracy Sprzętu i środków transportu technologicznego wraz z towarzyszącymi kosztami. 
– Wywóz nadmiaru ziemi (gruntu), gruzu i innych materiałów, w tym materiałów odpadowych, we wskazane miejsce 

(materiał rozbiórkowy stanowi własność Wykonawcy) oraz koszty ewentualnego składowania tych materiałów. 
– Koszty  pośrednie  -  składnik  kalkulacyjny  jednostkowej  ceny  kosztorysowej  uwzględniający  ujęte  w  kosztach 

bezpośrednich  koszty  zaliczane  zgodnie  z  odrębnymi  przepisami  do  kosztów  uzyskania  przychodów, 
w szczególności  koszty  ogólne budowy oraz  koszty  zarządu,  koszty  urządzenia,  eksploatacji  i  likwidacji  Placu 
Budowy  (w  tym:  doprowadzenie  energii  i  wody,  budowa  dróg  dojazdowych,  ogrodzenia,  zaplecza  biurowego, 
szatniowego  
i socjalnego itp.), koszty oznakowania Robót, wydatki na BHP, usługi obce na rzecz Budowy, opłaty dzierżawcze, 

– opłaty  za  zajęcie  pasa  drogowego,  ekspertyzy  dotyczące  wykonanych  Robót,  koszty  ogólne  przedsiębiorstwa 
Wykonawcy, itp. 

– Koszt uporządkowania Placu Budowy po zakończeniu Robót, 
– Zysk  kalkulacyjny,  zawierający  też  ewentualne  ryzyka  Wykonawcy  z  tytułu  Kontraktu  w  całym  okresie  jego 

realizacji,  łącznie  z  okresem  gwarancyjnym,  koszt  ubezpieczenia  Kontraktu,  koszt  gwarancji  zwrotu  zaliczki 
i gwarancji należytego wykonania, a także inne koszty i opłaty bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe.

– Sporządzenie  uzupełniającej  dokumentacji  i  opracowań  projektowych,  technologicznych,  operatów,  ekspertyz, 
analiz, koszty nadzorów urządzeń towarzyszących, pełnienie nadzorów przez służby ochrony przyrody i  nadzór 
archeologiczny. 

– Koszty uzyskania wymaganych uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych. 
– Wszystkie koszty unieszkodliwienia odpadów, w tym opłaty środowiskowe. 
– Pozostałe  koszty  wymienione  w  pkt.  9  (Podstawa  płatności)  poszczególnych  Szczegółowych  Specyfikacji 

Technicznych. W zakres tych kosztów wchodzą również wszelkie czynności nie opisane w w/w częściach SST, 
a konieczne ze względu na technologię Robót i ich wzajemne następstwo. 

– Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

9.2 WARUNKI KONTRAKTU I WYMAGANIA OGÓLNE ST.

Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu oraz Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej 
ST-00.00. obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a także wynikające z uzgodnień projektu, warunków 
technicznych  zasilania  lub  z  innych  dokumentów,  których  kopie  załączono  w  Projekcie  Zagospodarowania  Terenu 
(Uzgodnienia),  bądź zawartych w projektach branżowych,  a  nie  wyszczególnione w oddzielnych pozycjach Kosztorysu 
Ofertowego. 

9.3 OBJAZDY, PRZEJAZDY I ORGANIZACJA RUCHU 

Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i  odpowiednimi  instytucjami Harmonogramu i  Projektu Organizacji 

Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inżynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian 
i uzgodnień wynikających z postępu Robót. 

b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu. 
c) Opłaty/dzierżawy terenu 
d) Przygotowanie terenu 
e) Dostarczenie  i  wykonanie  konstrukcji  tymczasowych  nawierzchni  jezdni  objazdów,  przejazdów,  włączeń  do 

istniejącej sieci drogowej, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu. 
f) Tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
g) Wykonanie  remontu  cząstkowego  dróg  objazdowych  lub  w  przypadku  zniszczonej  nawierzchni  jej  remont 

z ewentualną koniecznością naprawy konstrukcji uszkodzonej nawierzchni. 
h) Uzupełnienie ubytków pobocza gruntem z dokopu. 
i) Zakupy i koszty zakupu, dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiałów. 

Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) Oczyszczanie,  przestawienie,  przykrycie  i  usunięcie  tymczasowych  oznakowań  pionowych,  poziomych,  barier 

i świateł 
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b) Utrzymanie  płynności  ruchu  publicznego,  w  tym  także  z  uwzględnieniem  kierowania  ruchem  przy  pomocy 
przeszkolonych sygnalistów i/lub przy pomocy przenośnych urządzeń sygnalizacji świetlnej 

c) Utrzymanie  w  wymaganym  stanie  technicznym  tymczasowych  nawierzchni,  chodników,  krawężników,  barier, 
oznakowań i drenażu. 

Koszt Likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania 
a) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane ( Dz.U. 2024 poz. 725 z poź zmianami ).
2. Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  z  dnia  11  września  2020r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  projektu 

budowlanego ( Dz. U.  2022  poz. 1679 z poź zmianami  ).
3. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003r.  w  sprawie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz.U.  2003  Nr 120 poz. 1126 ).
4. Rozporządzeniem ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  25  kwietnia  2012  r.  w  sprawie 

ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463 ).
5. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  24  czerwca  2022r.  w  sprawie  przepisów  techniczno-budowlanych 

dotyczących dróg publicznych ( Dz.U. 2022 poz. 1518 ).
6. Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju,  Pracy i  Technologii  z  dnia  6  września  2021r.  w sprawie  sposobu prowadzenia 

dzienników budowy, montażu i rozbiórki (  Dz.U. 2021 poz. 1686 ).
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których 

realizacji jest wymagane ustanowienie Inżyniera nadzoru inwestorskiego ( Dz.U.  2001  Nr 138, poz.1554 ).
8. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U.  2021  poz. 1213 ).
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i  Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r.  w sprawie sposobu deklarowania 

właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym   ( 2023 poz. 873 ).
10. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy. Dział dziesiąty. Bezpieczeństwo i higiena pracy. (   2023 r. poz. 1465  

z późn. zm. ).
11. Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26  września  1997r.  w  sprawie  ogólnych  przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (  Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z póź. zmianami  ).
12. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy ręcznych pracach transportowych ( Dz.U. 2018 poz. 1139 ).
13. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny ( Dz. U.  2022  poz. 1360  z póź. zmianami ).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ST-01.01 WYTYCZENIE  I USTALENIE PUNKTÓW  WYSOKOŚCIOWYCH

1. WSTĘP

1.1 Nazwa zadania
           Wykonanie utwardzenia terenu, remont  nawierzchni utwardzonych, wykonanie  stanowisk postojowych; Aleksandrów 
Kujawski ul. Sikorskiego 3.

1.2 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 

z wytyczeniem powierzchni i punktów wysokościowych.

1.3 Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wszystkie  czynności  związane  z  wyznaczeniem 

w terenie oraz punktów wysokościowych, i obejmują:
 roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – niwelacja terenu,
 roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych 
 roboty pomiarowe przy elementach uzbrojenia terenu
 roboty pomiarowe – inwentaryzacja powykonawcza.

1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz z definicjami podanymi w ST-00.00. 
„Wymagania ogólne”.

1.5 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne”.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST 
oraz z poleceniem Kierownika Projektu.

2. Materiały

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów
Warunki  ogólne  stosowania  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST-00.00.  „Wymagania 

ogólne”, pkt. 2.

2.2. Materiały do wykonania robót 
Do  utrwalenia  punktów  głównych  należy  stosować  pale  drewniane  z  gwoździem  lub  prętem  stalowym.  Pale 

drewniane  powinny mieć średnicę 0,15÷0,20 m i długość 1,5÷1,7 m. Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować 
paliki drewniane o długości ok. 0,30 m i średnicy 0,05÷0,08 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce 
stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m. „Świadki” wbijane obok palików osiowych powinny mieć długość około 
0,50 m i przekrój prostokątny.

Do wykonania robót konieczne są następujące materiały:
 słupki betonowe,
 rury stalowe,
 trzpienie stalowe,
 pale drewniane.

3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne”, pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania robót

Roboty związane ze stabilizacją i oznaczeniem głównych elementów trasy oraz roboczych punktów wysokościowych będą 
wykonane ręcznie. Roboty pomiarowe związane z wytyczeniem oraz określeniem wysokościowym powyższych elementów 
trasy wykonane będą specjalistycznym sprzętem geodezyjnym:

 teodolity lub tachimetry,
 niwelatory,
 dalmierze,
 tyczki,
 łaty,
 taśmy stalowe

Sprzęt  stosowany do odtworzenia trasy  i  punktów głównych powinien gwarantować uzyskanie  wymaganej  dokładności 
pomiaru.
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4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne”.

Dopuszczalny jest dowolny rodzaj środków transportowych zaakceptowany przez Kierownika Projektu służący do przewozu 
geodetów, sprzętu geodezyjnego oraz materiałów potrzebnych do stabilizacji osi trasy i zakresu robót.

5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne”, pkt. 5.

5.2. ZASADY WYKONYWANIA PRAC POMIAROWYCH
Zamawiający  zobowiązany  jest  wytyczyć  i  zastabilizować  w  terenie  punkty  główne  osi  trasy  oraz  punkty 

wysokościowe (repery robocze)  i  dostarczyć Wykonawcy szkic wytyczenia trasy,  wykaz punktów wysokościowych oraz 
wszelkie  inne dane,  niezbędne do zidentyfikowania tych punktów w terenie.  W oparciu  o  materiały  dostarczone przez 
Zamawiającego  Wykonawca  powinien  przeprowadzić  obliczenia  i  pomiary  geodezyjne  niezbędne  do  szczegółowego 
wytyczenia  robót.  Prace  pomiarowe  powinny  być  wykonane  przez  osoby  posiadające  odpowiednie  kwalifikacje 
i  uprawnienia.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  następstwa  niezgodności  wykonanych  robót  z  dokumentacją 
projektową,  ST,  oraz  zmianami  wprowadzonymi  w  nich  zawczasu  przez  Kierownika  Projektu.  Wykonawca  powinien 
natychmiast poinformować Kierownika Projektu o jakichkolwiek błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy 
i/lub reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt Zamawiającego. Wykonawca powinien sprawdzać czy 
rzędne  terenu  określone  w  dokumentacji  projektowej  są  zgodne  z  rzeczywistymi  rzędnymi  terenu.  Jeżeli  Wykonawca 
stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej to powinien 
powiadomić o tym Kierownika Projektu. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem 
odpowiedniej  decyzji  przez  Kierownika  Projektu.  Wszystkie  roboty  dodatkowe,  wynikające  z  różnic  rzędnych  terenu 
podanych  w  dokumentacji  projektowej  i  rzędnych  rzeczywistych,  akceptowane  przez  Kierownika  Projektu,  zostaną 
wykonane  na  koszt  Zamawiającego.  Zaniechanie  powiadomienia  Kierownika  Projektu  oznacza,  że  roboty  dodatkowe 
w  takim  przypadku  obciąża  Wykonawcę.  Wszystkie  roboty,  które  bazują  na  pomiarach  Wykonawcy  nie  mogą  być 
rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Kierownika Projektu punkty wierzchołkowe, punkty główne 
trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny 
charakterystykę i  położenie tych punktów.  Forma i  wzór  tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Kierownika 
Projektu. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania 
robót.  Jeżeli  znaki  pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub 
wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt 
Wykonawcy.  Wszystkie  pozostałe  prace  pomiarowe  konieczne  dla  prawidłowej  realizacji  robót  należą  do  obowiązków 
Wykonawcy.

5.3. WYZNACZENIE PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 
Powinny być wyznaczone w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zależnej od charakterystyki terenu 
i jego ukształtowania, lecz nie rzadziej,  niż co 50 m. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne w stosunku do dokumentacji  
projektowej nie może być większe niż 5 cm. Rzędne punktów osi należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do 
rzędnych określonych w dokumentacji projektowej. 

5.4. WYZNACZENIE PRZEKROJÓW POPRZECZNYCH
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje:

 wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na powierzchni terenu (określenie granicy robót ziemnych),
 wyznaczenie w czasie trwania robót ziemnych zarysu (konturów) nasypów i wykopów
        w przekrojach poprzecznych.

Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy należy stosować 
w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr. Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować do 
ukształtowania  terenu  oraz  geometrii.  Odległość  ta,  co  najmniej  powinna  odpowiadać  odstępowi  kolejnych  przekrojów 
poprzecznych.  Profilowanie  przekrojów  poprzecznych  musi  umożliwiać  wykonanie  nasypów  i  wykopów 
o kształcie  zgodnym z  dokumentacją  projektową.  Konieczne jest  profilowanie  przekrojów poprzecznych we wszystkich 
punktach,  zgodnie  z  dokumentacją projektową oraz w innych dodatkowych punktach akceptowanych przez Kierownika 
Projektu.

6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne”, pkt. 6.
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z wyznaczeniem trasy i  punktów wysokościowych należy prowadzić wg 
ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK.

6.2. Kontrola robót pomiarowych

Wymagania dla robót pomiarowych:
 wysokość reperów  0,5 cm
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 wysokości elementów projektowanych  1 cm,
 dokładności pomiarów poziomych  1 cm/50 m

Sprawdzenie robót pomiarowych powinno być przeprowadzone wg następujących zasad:

• robocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem,
• wyznaczenie nasypów i wykopów należy sprawdzić taśmą i szablonem z poziomicą.

7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne”, pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową robót jest 1 m2 z Dokumentacją Projektową.

8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 8.

9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne”, pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Płatność za 1 m2 należy przyjmować na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli 
geodezyjnej.

Cena wykonania robót obejmuje:
● sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych,
● uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
● wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów,
● wykonywanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową,
● zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające odszukanie 

i ewentualne odtworzenie,
● sporządzenie mapy powykonawczej w 2 egz.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ST-01.02.  ROZBIÓRKA ELEMENTÓW NAWIERZCHNI

1. WSTĘP

1.1 Nazwa zadania
           Wykonanie utwardzenia terenu, remont  nawierzchni utwardzonych, wykonanie  stanowisk postojowych; Aleksandrów 
Kujawski ul. Sikorskiego 3.

1.2 Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót 

związanych z rozbiórką elementów dróg w pasie drogowym, 

1.3 Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST mają zastosowanie przy wykonaniu rozbiórki elementów

istniejącej nawierzchni, a w szczególności:

 Rozbiórka nawierzchni z elementów drobnowymiarowych z betonu
 Rozbiórka nawierzchni z kruszywa
 Rozebranie podbudowy z kruszywa zmieszanego z gruntem rodzimym

Materiały pochodzące z rozbiórki wyszczególnione w pkt. 1.3 zostaną zutylizowane przez Wykonawcę przy zachowaniu 
przepisów odnośnie ochrony środowiska  (  Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;  Dz.U. 2023 poz. 1587 z póź. 
zmianami ).

1.4 Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podano w ST-00.00.

1.5.        Wymagania ogólne
Informacje ogólne zwarto w ST-00.00.

2. MATERIAŁY
Nie występują. 

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” punkt 3.
Do wykonania robót rozbiórkowych nawierzchni można użyć:

• piły mechaniczne,
• spycharki,
• ładowarki,
• młoty pneumatyczne,
• samochody ciężarowe,

koparki.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” punkt 4.
Materiały  pochodzące z  rozbiórki  powinny być przewożone w taki  sposób,  aby nie  zanieczyszczać dróg,  nie  stwarzać 
niebezpieczeństwa dla ruchu.

5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady dotyczące wykonania robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne”, punkt 5.

5.1.Rozbiórce podlegają wszystkie elementy wskazane w  dokumentacji inwentaryzacyjnej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne" punkt 6.
Kontrola jakości robót rozbiórkowych polega na wizualnym sprawdzeniu ich zgodności z Dokumentacją Projektową, ST 
i poleceniami Inżyniera. 

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” punkt 7.

Jednostką obmiarową robót  jest:
- dla nawierzchni  - m2 (metr kwadratowy),

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” punkt 8.

22



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  ALEKSANDRÓW KUJAWSKI      DZ. 2405; 2410  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 9.

a) dla rozbiórki warstw nawierzchni:
wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki,
rozkucie i zerwanie nawierzchni,
ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej użycia, z ułożeniem na poboczu,
załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,
wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;
uporządkowanie terenu rozbiórki.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Nie występują. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ST-01.03. KORYTO  WRAZ  Z  PROFILOWANIEM I  ZAGĘSZCZENIEM  PODŁOŻA

1. WSTĘP

1.1 Nazwa zadania
           Wykonanie utwardzenia terenu, remont  nawierzchni utwardzonych, wykonanie  stanowisk postojowych; Aleksandrów 
Kujawski ul. Sikorskiego 3.

1.2 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 

z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża gruntowego.

1.3 Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z profilowaniem 

i zagęszczeniem podłoża gruntowego, i obejmują:
 mechaniczne wykonanie  koryta wraz z  profilowaniem i  zagęszczaniem podłoża na całej  szerokości  nawierzchni 

głębokości do 40 cm w gruncie kat. I-IV z wywozem gruntu na odkład 

1.4 Określenia podstawowe
Stosowane  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  oraz 

z definicjami podanymi w ST-00.00. „Wymagania ogólne” punkt 1.4.

1.4.1 Koryto ziemne –  wykonuje się  w górnej  części  koorpusu drogowego w celu umieszczenia w nim konstrukcji 
nawierzchni.

1.4.2 Wskaźnik  zagęszczenia  gruntu –  wielkość  charakteryzująca  stan  zagęszczenia  gruntu,  określona  wg 
następującego wzoru:

Is = 
ρd
ρds

w którym;

ρd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg/m3],
ρds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona wg normalnej 

próby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, służąca do oceny zagęszczania gruntu w robotach ziemnych, zgodnie 
z normą BN-77/8931-12 [Mg/m3].

1.5. Wymagania ogólne
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonanych  robót  oraz  za  ich  zgodność 

z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami Kierownika Projektu.

2. MATERIAŁY
Nie występują.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonywania robót
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  koryta  drogowego  wraz  z  profilowaniem i  zagęszczeniem  podłoża  powinien 
wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu gwarantującego właściwą tj. spełniającą wymagania ST jakość robót. Do 
wykonania robót należy stosować następujący sprzęt mechaniczny dostosowany do szerokości wykonywanego koryta:

 koparko-ładowarki,
 ubijaki mechaniczne do zastosowania w miejscach trudno dostępnych dla innego sprzętu do zagęszczania,
 sprzęt do ręcznego prowadzenia robót ziemnych (łopaty, szpadle, kilofy, itp.).

Cały  sprzęt  budowlany,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  powinny  być  w  dobrym  stanie,  zapewniającym  uzyskanie 
odpowiedniej jakości robót, w szczególności stosowany sprzęt nie może wywoływać niekorzystnego wpływu na właściwości 
gruntu podłoża. Zastosowany sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym 
w  PZJ  lub  projekcie  organizacji  robót,  zaakceptowanym  przez  Kierownika  Projektu  lub  w  przypadku  braku  takich 
dokumentów powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Kierownika Projektu. Sprzęt powinien być stale utrzymywany 
w dobrym stanie technicznym. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót zostaną przez Kierownika Projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST-00.00. „Wymagania ogólne” 
pkt 4. Materiał z korytowania można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Kierownika
Projektu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” punkt 5.

5.2. Warunki przystąpienia do robót
Wykonawca  może  przystąpić  do  wykonania  koryta  oraz  profilowania  i  zagęszczenia  podłoża  dopiero  po  zakończeniu 
i odebraniu robót ziemnych oraz wszystkich robót związanych z wykonaniem elementów odwodnienia i instalacji urządzeń 
podziemnych w korpusie ziemnym. Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia 
podłoża  bezpośrednio  przed  rozpoczęciem  robót  związanych  z  wykonaniem  warstw  nawierzchni.  Wcześniejsze 
przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża i wykonywanie tych robót z wyprzedzeniem jest 
możliwe wyłącznie za zgodą Kierownika Projektu, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz 
po  wyprofilowanym  i  zagęszczonym  podłożu  nie  może  odbywać  się  ruch  budowlany,  nie  związany  bezpośrednio 
z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wyznaczenie i wykonanie koryta
Na podstawie Dokumentacji Projektowej nawierzchnia będzie wykonana w korycie gruntowym. Sposób wytyczenia 

powinien umożliwiać wykonanie koryta oraz warstw nawierzchni z tolerancjami określonymi w Dokumentacji Projektowej 
i w ST. Wymiary koryta powinny być wyznaczone przez wcześniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane 
w czasie robót paliki lub szpilki, za których stan odpowiada Wykonawca. Rozmieszczenie palików, ustawionych w rzędach 
równoległych do osi  drogi,  powinno umożliwiać  naciągnięcie  sznurków lub linek do wytyczenia  robót  w odstępach nie 
większych niż co 10 metrów. Rodzaj stosowanego sprzętu, a w szczególności  jego moc należy dostosować do gruntu 
kategorii  I-V,  w  którym prowadzone  są  roboty  oraz  do  stopnia  trudności  jego  odspojenia.  Grunt  odspojony  w  czasie 
wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i zaleceniami Kierownika 
Projektu, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez Kierownika Projektu.

5.4. Profilowanie i zagęszczenie podłoża w korycie
Przed  wykonaniem  profilowania  podłoża  w  korycie  drogowym  należy  uprzednio  oczyścić  je  z  wszelkich 

zanieczyszczeń. Należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu nawilgoceniu i odwieźć na miejsce wskazane przez 
Kierownika Projektu.  Po oczyszczeniu powierzchni  podłoża,  które ma być profilowane należy sprawdzić,  czy istniejące 
rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po wykonaniu profilowania zaprojektowanych rzędnych podłoża. Rzędne terenu przed 
profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony 
i  występują  zaniżenia  poziomu  w  podłożu  przewidzianym  do  profilowania  Wykonawca  powinien  spulchniać  podłoże 
gruntowe  na  głębokość  zaakceptowaną  przez  Kierownika  Projektu,  a  następnie  dowieźć  dodatkowy  grunt  spełniający 
wymagania  obowiązujące  dla  górnej  strefy  korpusu,  w  ilości  koniecznej  do  uzyskania  wymaganych  rzędnych 
wysokościowych  i  zagęścić  warstwę  do  uzyskania  wartości  wskaźnika  zagęszczenia,  określonego  w  tablicy  nr  1.  Do 
profilowania  podłoża,  tam  gdzie  jest  to  możliwe,  należy  stosować  równiarki.  Ścięty  grunt  powinien  być  wykorzystany 
w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Kierownika Projektu. Zagęszczenie podłoża w korycie należy 
wykonywać  bezpośrednio  po  profilowaniu  przez  wałowanie  walcami  stalowymi,  gładkimi  lub  ubijakami  mechanicznymi 
w miejscach trudno dostępnych, zachowując optymalną wilgotność zagęszczanego gruntu z tolerancją od -20%  do +10%. 
Zagęszczenie podłoża należy kontrolować wg normalnej próby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z normą PN-88/B-04481 
(metoda  I  lub  II).  Wskaźnik  zagęszczenia  należy  określić  zgodnie  z  normą  BN-77/8931-12.  Wartości  wskaźnika 
zagęszczenia podano zgodny z projektem.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża
Podłoże gruntowe (koryto)  po wykonaniu  profilowania i  odpowiednim zagęszczeniu  powinno być utrzymywane 

w  dobrym  stanie.  Jeżeli  po  wykonaniu  robót  związanych  z  profilowaniem  i  zagęszczeniem  podłoża  nastąpi  przerwa 
w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże 
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Kierownika 
Projektu. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy 
można  przystąpić  dopiero  po  jego  naturalnym  osuszeniu.  Po  osuszeniu  podłoża  Kierownik  Projektu  oceni  jego  stan 
i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to 
naprawę wykona on na własny koszt.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano ST-00.00. „Wymagania ogólne” punkt 6.

6.2. Badania w czasie robót
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża
Lp. Wyszczególnienie badań

i pomiarów
Minimalna częstotliwość
badań i pomiarów

1 Równość podłużna co 10 m 
2 Równość poprzeczna co 10 m 
3 Zagęszczenie,  wilgotność 

gruntu podłoża
nie rzadziej niż raz na 600 m2

6.2.1. Kontrola zagęszczenia podłoża
Wskaźnik zagęszczenia gruntu należy sprawdzać wg normy BN-77/8931-12, przynajmniej  w dwóch punktach, 

wybranych losowo na każdej działce roboczej. Wilgotność optymalną  i maksymalną gęstość objętościową gruntu należy 
kontrolować na podstawie normalnej próby Proctora, wg normy PN-88/B-04481 (metoda I lub II). Wilgotność gruntu podłoża 
powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od - 20% do + 10%. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania 
zagęszczenia w oparciu o metodę Proctora jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste uziarnienie materiału tworzącego 
podłoże, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny  i wtórny moduł 
odkształcenia  podłoża  wg normy PN-S-02205.  Stosunek  wtórnego do  pierwotnego modułu  odkształcenia  nie  powinien 
przekraczać dla żwirów, pospółki i piasku wartości 2,2 przy IS ≥ 1,0 i 2,5 przy IS < 1,0. Do odbioru zagęszczenia podłoża 
Wykonawca  powinien  przygotować  i  przedstawić  w  sposób  tabelaryczny  zestawienie  wyników  badań  wskaźnika 
zagęszczenia,  wraz  z  wartościami  średnimi  dla  całego odbieranego odcinka  otrzymane na podstawie  bieżącej  kontroli 
zagęszczenia.

6.2.2. Kontrola wykonanego profilu koryta drogowego

a) Sprawdzenie równości podłoża
Nierówności profilowanego i zagęszczonego podłoża należy mierzyć łatą o długości 4 m  co 10 m w kierunku 

podłużnym. Nierówności poprzeczne należy mierzyć łatą  co 10 m. Nierówności podłoża nie mogą przekraczać 20 mm.

b)     Sprawdzenie spadków poprzecznych
Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 4 metrowej łaty i poziomicy . Spadki poprzeczne podłoża powinny 

być zgodne z Dokumentacją Projektową z zachowaniem warunków tolerancji ± 0,5 %.

c) Sprawdzenie głębokości koryta i rzędnych dna
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta i projektowanymi nie powinny przekraczać - 3 cm, + 1 cm. 

Wymaga się, aby 95% zmierzonych rzędnych podłoża nie przekraczało dopuszczalnych odchyleń.

6.2.3. Ocena wykonanych pomiarów i badań

Poziom jakości wykonanego profilowania i zagęszczenia koryta należy uznać za zgodny  z wymaganiami, jeżeli 
wszystkie wyniki pomiarów i badań spełniają wymagania podane  w punkcie 6.2 niniejszej ST.

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża)

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w punkcie 6.2 
powinny  być  naprawione przez  spulchnienie  do  głębokości  co  najmniej  10  cm,  wyrównanie  i  powtórne  zagęszczenie. 
Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano ST-00.00. „Wymagania ogólne”  pkt 7.

Jednostką obmiarową jest [m2] – metr kwadratowy wykonanego korytowania wraz z profilowaniem.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano ST-00.00. „Wymagania ogólne” punkt 8.

Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacja  projektową,  ST  i  wymaganiami  Kierownika  Projektu,  jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu
Odbiór  koryta  oraz  wyprofilowanego  i  zagęszczonego  podłoża  dokonywany  jest  na  zasadach  odbioru  robót 

zanikających  i  ulegających  zakryciu.  Odbiór  robót  powinien  być  przeprowadzony  w  czasie  umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych  napraw  bez  hamowania  postępu  robót.  Wykonawca  powinien  zgłosić  Kierownikowi  Projektu  do  odbioru 
zakończony odcinek koryta (wyprofilowanego i  zagęszczonego podłoża).  Do odbioru Wykonawca powinien przedstawić 
wszystkie  wyniki  badań  z  bieżącej  kontroli  robót.  Odbioru  robót  dokonuje  Kierownik  Projektu  na  podstawie  raportów 
Wykonawcy z bieżącej kontroli robót, ewentualnych uzupełniających badań i pomiarów oraz oględzin warstwy. Kierownik 
Projektu zleci Wykonawcy lub niezależnemu laboratorium przeprowadzenie uzupełniających badań i pomiarów w przypadku, 
gdy:
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 zakres lub częstotliwość badań Wykonawcy są niezgodne z niniejszą ST – koszty tych badań w całości  ponosi  
Wykonawca,

 istnieją jakiekolwiek wątpliwości co do jakości robót lub rzetelności badań Wykonawcy – koszty tych badań ponosi 
Wykonawca tylko w razie stwierdzenia usterek.

W przypadku stwierdzenia usterek Kierownik Projektu ustali zakres wykonania robót poprawkowych albo poleci powtórzenie 
robót  wg  zasad  określonych  w  niniejszej  ST.  Roboty  poprawkowe  Wykonawca  wykona  na  własny  koszt  w  terminie 
ustalonym z Kierownikiem Projektu.   Odbiór końcowy dokonywany jest  po całkowitym zakończeniu robót na podstawie 
wyników pomiarów i badań jakościowych.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności robót
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności robót podano ST-00.00. „Wymagania ogólne” punkt 9.

Cena wykonania 1 m2 robót związanych z korytowaniem i profilowaniem podłoża obejmuje:

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
 załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na
 odkład lub nasyp,
 profilowanie dna koryta lub podłoża,
 zagęszczenie,
 utrzymanie koryta lub podłoża,
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
 technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. PN–87/S–02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy i określenia
2. PN–88/B–04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
3. PN–S–02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
4. BN–75/8931–03 Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych

i lotniskowych.
5. BN–68/8931–04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
6. BN–77/8931–12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
7. PN-EN 1097-6:2022-07     Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 6:   

 Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ST-01.04. WARSTWA ODSĄCZAJĄCA

1. WSTĘP

1.1.Nazwa zadania
        Wykonanie utwardzenia terenu, remont  nawierzchni utwardzonych, wykonanie  stanowisk postojowych; Aleksandrów 
Kujawski ul. Sikorskiego 3.

1.2.  Przedmiot ST
      Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  przy 
wykonaniu warstwy odcinającej z piasku pod nawierzchnie drogowe.

1.3.  Zakres stosowania ST
      ST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w pkt 1.1.

1.3.  Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania warstwy odsączającej z piasku.

1.4.  Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi 
w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2.  MATERIAŁY

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2.  Rodzaj materiału
Materiałem stosowanym do wykonania warstwy odcinającej jest piasek.

2.3.  Wymagania dla kruszywa
Piasek do wykonania warstwy odcinającej powinien spełniać warunki:

a) szczelności, określony zależnością: D15/d85  5, gdzie: 
    D15 – wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odsączającej lub odcinającej,
    d85 – wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża.
b) zagęszczalności, określony zależnością: U = d60/d10  5, gdzie: 
    U – wskaźnik różnoziarnistości,
    d60 – wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę,
    d10 – wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę.

Piasek stosowany do wykonywania warstwy odcinającej powinien spełniać wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 
1 i 2.

2.4.  Składowanie materiałów
Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odcinającej nie jest wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na 

budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, 
utwardzone i dobrze odwodnione.

3.  SPRZĘT

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2.  Sprzęt do wykonania warstwy odcinającej
Roboty związane z wykonaniem warstwy odcinającej zostaną wykonane przy zastosowaniu natępującego sprzętu: 
– równiarka lub szablon ciągniony,
– walec wibracyjny,
– płyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne.

4.  TRANSPORT

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 4.
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4.2.  Transport kruszywa
Kruszywo  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5.  WYKONANIE ROBÓT

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2.  Przygotowanie podłoża
Podłoże gruntowe powinno spełnić wymagania określone w ST-01.04 „Koryto oraz profilowanie i zagęszczanie podłoża”.
Warstwa odcinająca powinna być wytyczona w sposób umożliwiający wykonanie jej zgodnie z dokumentacją projektową, 
z tolerancjami określonymi w niniejszej specyfikacji.

5.3.  Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa
Piasek powinien być rozkładany w warstwie o wymaganej grubości, z zachowaniem spadków i rzędnych wysokościowych 
podanych  w  dokumentacji  projektowej.  Grubość  rozłożonej  warstwy  luźnego  kruszywa  powinna  być  taka,  aby  po  jej 
zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną.
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy należy przystąpić do jej zagęszczania.
Zagęszczanie  należy  rozpoczynać  od  dolnej  krawędzi  i  przesuwać  pasami  podłużnymi  częściowo  nakładającymi  się, 
w kierunku jej górnej krawędzi. Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na 
bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni.
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według normalnej próby 
Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12.
Wilgotność  piasku  podczas  zagęszczania  powinna  być  równa  wilgotności  optymalnej  z  tolerancją  od 
–20% do +10% jej wartości. W przypadku gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy 
osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, 
kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać.

5.4.  Utrzymanie warstwy odcinającej
Warstwa odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem kolejnej warstwy powinna być utrzymywana w dobrym stanie. Koszt 
napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót.

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2.  Badania przed przystąpieniem do robót
Przed  przystąpieniem do  robót  Wykonawca  powinien  wykonać  badania  kruszyw  przeznaczonych  do  wykonania  robót 
i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone 
w p. 2.3. 

6.3.  Badania w czasie robót
Nierówności  podłużne  oraz  poprzeczne  warstwy  należy  mierzyć  4-metrową  łatą  zgodnie  z  normą  BN-68/8931-04. 
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.
Rzędne wysokościowe warstwy nie powinny różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż +1 cm i –2 cm.
Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +1 cm, –2 cm.
Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej, określony wg BN-77/8931-12 nie powinien być mniejszy od 1. Zagęszczenie 
należy badać przynajmniej w dwóch punktach na każdej działce roboczej. 
Wilgotność kruszywa w czasie  zagęszczania należy  badać według PN-B-06714-17.  Wilgotność kruszywa powinna być 
równa wilgotności optymalnej z tolerancją od –20% do +10%.
Badania, co do których nie wskazano częstotliwości wykonywania, należy prowadzić co najmniej w dwóch punktach.

6.4.  Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi miejscami
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w punkcie 6.3 powinny 
być  naprawione  przez  spulchnienie  na  głębokość  warstwy,  wyrównanie  i  powtórne  zagęszczenie.  Dodanie  nowego 
materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7.  OBMIAR ROBÓT

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostki obmiarowe dla wykonanych robót należy przyjmować na podstawie przedmiaru robót.

8.  ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.
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9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2.  Cena jednostki obmiarowej
Płatność należy przyjmować na podstawie jednostki obmiarowej wg pkt 7.
Cena 1 m2 wykonania warstwy odcinającej z piasku obejmuje:
– prace pomiarowe,
– rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy piasku o grubości określonej w dokumentacji  projektowej 

i specyfikacji technicznej,
– wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu,
– zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, 
– przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
– utrzymanie warstwy.

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE

1.  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu  
2.  PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
3.  PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
4.  BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
5.  BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ST-01.05. PODŁOŻE Z TŁUCZNIA

1. WSTĘP

1.1 Nazwa zadania
Wykonanie utwardzenia terenu, remont  nawierzchni utwardzonych, wykonanie  stanowisk postojowych; Aleksandrów 
Kujawski ul. Sikorskiego 3.

1.2 Przedmiot specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (ST)
       Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z wykonaniem  ulepszonego podłoża dla podbudowy z chudego betonu.

1.3 Zakres stosowania ST
     ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zamówienia według punktu 1.2. 

1.4 Określenia podstawowe

1.4.1 Uwagi ogólne
W niniejszej specyfikacji obowiązują określenia podstawowe zgodnie ze ST-00.00. „Wymagania ogólne” oraz stosuje się 
terminy i definicje oraz symbole i skróty zgodnie z zapisami w normach.
 
1.4.2 Konstrukcja nawierzchni
Zespół odpowiednio dobranych warstw,  którego celem jest  rozłożenie naprężeń od kół  pojazdów na podłoże gruntowe 
nawierzchni oraz zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu jazdy pojazdów. Konstrukcja nawierzchni spoczywa na podłożu 
gruntowym lub na warstwie ulepszonego podłoża. Określenia „konstrukcja nawierzchni” i „nawierzchnia” są równoznaczne 
i mogą być stosowane wymiennie. 

1.4.3 Grunt
Ziarnisty materiał naturalny, sztuczny lub z recyklingu lub ich mieszanina. 
Grunt do stabilizacji może być w wykopie (przede wszystkim rodzimy, ale też dowieziony np. z powodu wymiany 
gruntu) lub w nasypie.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY
2.1 Materiały składowe
2.1.1 Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne dotyczące stosowania materiałów,  ich pozyskiwania,  składowania i  transportu podano w ST-00.00. 
„Wymagania ogólne”.

3. SPRZĘT
3.1 Uwagi ogólne
Wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 3. Sprzęt do wykonania warstwy powinien być 
dobrany przez wykonawcę tak, aby uzyskać jakość zgodnie z wymaganiami projektowymi i harmonogramem budowanej 
konstrukcji. 
Należy stosować sprzęt oraz wyposażenie:
- walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zagęszczania,
- zagęszczarki  płytowe,  ubijaki  mechaniczne  lub  małe  walce  wibracyjne  do  zagęszczania  w  miejscach 
trudnodostępnych,
- urządzenia, materiały, wyposażenie do pielęgnacji wykonanej warstwy.

4. TRANSPORT
Wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 4.
Transport  powinien  odbywać  się  w  sposób  uniemożliwiający  zanieczyszczenie  transportowanych  materiałów,  w  tym 
opadami atmosferycznymi, oraz dróg publicznych tymi materiałami.  
5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2          Przygotowanie podłoża
Podłoże, na którym będzie układany „tłuczeń”, musi być zagęszczone oraz wyprofilowane według dokumentacji projektowej 
i parametrów podanych w p. 6.3.
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5.3 Grubość warstwy
Maksymalna grubość zagęszczonej warstwy ze spoiwa wykonanej w jednym cyklu technologicznym nie może przekraczać 
30 cm.  Jeżeli  projektowana grubość warstwy  jest  większa  od  maksymalnej  grubości,  to  należy  ją  wykonywać w kilku 
warstwach w kolejnych cyklach technologicznych. 
Minimalna grubość warstwy nie powinna być mniejsza od 15 cm.
Każda  wykonana  warstwa  musi  odpowiadać  wymaganiom,  powinna  być  wyprofilowana  i  zagęszczona  zgodnie 
z wymaganiami.  Wszelkie odstępstwa od wymagań niniejszego punktu podlegają uzgodnieniu z inżynierem budowy i po ich 
wykonaniu muszą być zgodne z pozostałymi wymogami niniejszej specyfikacji.

5.4 Zagęszczanie
Zagęszczanie  warstwy  należy  prowadzić  sprzętem  gwarantującym  uzyskanie  wymaganych  parametrów  projektowych. 
Szczególną  uwagę  należy  skierować  na  dobór  sprzętu  zagęszczającego  i  metody  zagęszczania  w  celu  zapewnienia 
możliwie  równomiernego  zagęszczenia  na  pełnej  grubości  warstwy.  Zaleca  się  przeprowadzenie  doboru  technik 
zagęszczania na odcinku próbnym, zwłaszcza gdy wykonawca nie ma dużego doświadczenia w stosowaniu przewidzianych 
składników. Powierzchnia zagęszczonej  warstwy powinna mieć prawidłowy profil  i  jednolity  wygląd.  Szczególną uwagę 
należy  poświęcić  zagęszczeniu  w  obszarze  i  sąsiedztwie  spoin  roboczych  podłużnych  i  poprzecznych  oraz  wszelkich 
urządzeń obcych. Wszelkie miejsca luźne, rozsegregowane, spękane podczas zagęszczania lub w inny sposób wadliwe, 
muszą  być  naprawione  przez  zerwanie  układanej  warstwy  na  pełną  jej  grubość,  wbudowanie  nowej  mieszanki 
o odpowiednim składzie i ponowne zagęszczenie. Roboty te są wykonywane na koszt wykonawcy.
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia warunków określonych w p. 6.4.3.

5.5 Utrzymanie warstwy
Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za stan ułożonej warstwy do chwili zakrycia jej następną warstwą. Wszelkie 
koszty  związane  z  utrzymaniem  ułożonej  warstwy,  bądź  ewentualnego  odtworzenia  stanu  z  powodu  uszkodzeń 
(np. z powodu czynników atmosferycznych, ruchu pojazdów technologicznych) itp., obciążają wykonawcę, chyba że były 
podjęte inne decyzje w uzgodnieniu z inwestorem.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne”. 
Przed  przystąpieniem  do  robót  wykonawca  powinien  sprawdzić  dane  w  dokumentach  przewozowych  składników  do 
stabilizacji  gruntu  metodą mieszania  „na miejscu”  lub  gruntu  stabilizowanego spoiwem .  Wyniki  badań należy  oceniać 
z uwzględnieniem statystycznego poziomu ufności 95%. 

6.2 Czynności przed przystąpieniem do robót
Wykonawca musi przedstawić inżynierowi budowy do akceptacji niezbędne dokumenty wymagane przepisami dotyczące 
wszystkich  materiałów,  które  będą  użyte  do  wykonania  warstwy.  Inżynier  budowy  może  zażądać  przedstawienia 
poszczególnych materiałów do akceptacji. Inżynier budowy może żądać ewentualnych dodatkowych badań na koszt własny. 
Akceptacja  materiałów  powinna  nastąpić  w  terminie  nie  dłuższym  niż  2  tygodnie.  Dopuszcza  się  dłuższy  termin  do 
1 miesiąca w wypadku konieczności przeprowadzenia ewentualnych dodatkowych badań na żądanie inżyniera budowy.

6.3 Ocena podłoża
Przed rozpoczęciem wykonania warstwy wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia warunków dotyczących podłoża. 
Podłoże powinno być w stanie zagęszczenia:
- o wskaźniku zagęszczenia IS ≥ 0,97,oznaczanego metodą bezpośrednią wg BN-77/8931-12, lub 
- zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej.

6.4 Badania w czasie robót
6.4.1 Zakres i częstość badań 
W czasie wykonywania warstwy wykonawca zobowiązany jest do kontroli jakości materiału i prowadzonych robót w zakresie 
co najmniej podanym w tablicy 2.

Tablica 2 Minimalny zakres i częstość badań gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem i wykonanego 
z niego warstwy

Lp. Wyszczególnienie badań

Częstość badań

Minimalna  liczba  badań  na 
dziennej działce roboczej

Maksymalna  powierzchnia 
warstwy  przypadająca  na  jedno 
badanie

1 Uziarnienie 1 3000 m²

2 Zagęszczenie warstwy 1 3000 m²

3 Nośność warstwy 1 3000 m²

6.4.2 Oznaczanie uziarnienia i wilgotności
Próbki do pojedynczego oznaczenia uziarnienia i wilgotności należy pobierać w trzech różnych miejscach po szerokości 
i długości odcinka dziennej działki roboczej warstwy przed jej zagęszczeniem. Miejsca poboru próbek powinny być ustalone 
wspólnie przez inżyniera budowy i wykonawcę na planie wykonywanego odcinka.
Oznaczanie uziarnienia na sicie 63 mm należy wykonać według PKN-CEN ISO/TS 17892-4:2009 (zgodnie z p. 2.1.12). 
Oznaczanie wilgotności należy wykonać według PKN-CEN ISO/TS 17892-1:2009.
Za zgodą inżyniera budowy dopuszcza się alternatywne metody oznaczania lub oceny wilgotności, w tym częstość badań, 
np.  metody  nieinwazyjne  do  oznaczania  gęstości  i  wilgotności,  na  podstawie  skorelowanej  zależności  z  metodami 
normowymi.
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6.4.3 Ocena zagęszczenia i nośności warstwy
Zagęszczenie  świeżej  warstwy,  przed  związaniem,  należy  oceniać  według  jednego  z  referencyjnych  warunków 
zagęszczenia: 
a) wskaźnika zagęszczenia IS ≥ 0,98, oznaczanego metodą bezpośrednią wg BN-77/8931-12, lub 
b) wskaźnika  odkształcenia  I0  ≤  2,5,  oznaczanego  wg  PN-S-02205:1998,  Załącznik  B,w  zakresie  obciążenia 
jednostkowego od 0,15 MPa do 0,25 MPa i przy maksymalnym obciążeniu 0,35 MPa, stosując równanie 1 do oznaczania 
modułów odkształcenia pierwotnegoE1 i wtórnegoE2:
Równanie 1
w którym:
Δp - różnica obciążenia jednostkowego z zakresu 0,15 – 0,25 MPa, MPa
Δs - przyrost osiadania odpowiadający Δp, mm
D - średnica płyty badawczej, mm.

Nośność  warstwy,  jako  badanie  referencyjne,  należy  wyrażać  modułem odkształcenia  wtórnego  E2  zgodnie  z  pp.  b). 
Nośność musi  spełniać wymagania określone w dokumentacji  projektowej.   Za zgodą inżyniera budowy dopuszcza się 
alternatywne metody oznaczania lub oceny zagęszczenia i nośności warstwy, w tym częstość badań, np. wykorzystanie 
płyty dynamicznejna podstawie skorelowanej zależności z referencyjnym warunkiem zagęszczenia.

6.5 Wymagania dotyczące właściwości geometrycznych warstwy
Po wykonaniu warstwy wykonawca zobowiązany jest do skontrolowania jednolitości wyglądu jej powierzchni oraz ocenić 
właściwości geometryczne warstwy zgodnie z zakresem, częstością i dopuszczalną tolerancją wartości projektowych 

6.6 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami warstwy
6.6.1 Uwagi ogólne
Koszt  wszelkich  prac  związanych  z  naprawą  ocenianego  fragmentu  wykonanej  warstwy,  w  tym  ponownych  badań 
i pomiarów, ponosi wykonawca. 
6.6.2 Niewłaściwe właściwości geometryczne
Jeżeli  po  wykonaniu  badań i  pomiarów na  stwardniałej  warstwie  stwierdzi  się  odchylenia  właściwości  geometrycznych 
przekraczające  warunki  określone  w  p.  6.5  i  wpłynie  to  na  niezadowalającą  jakość  elementu  budowli,  to  warstwę  na 
ocenianym fragmencie należy naprawić. 
Dopuszcza się inny rodzaj naprawy, o ile zostanie zaakceptowany przez inżyniera budowy.

6.6.3 Niewłaściwe zagęszczenie oraz nośność
Jeżeli zagęszczenie lub nośność warstwy nie spełnią wymagań, to warstwę na ocenianym fragmencie należy wymienić. 
Dopuszcza się inny sposób naprawy, o ile zostanie zaakceptowany przez inżyniera budowy.

7.  OBMIAR ROBÓT
Zasady obmiaru robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 7. 
Jednostką obmiarową warstwy jest m² (metr kwadratowy) powierzchni warstwy o określonej grubości.

8. ODBIÓR ROBÓT
Zasady odbioru robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami inżyniera budowy, jeżeli wszystkie badania
 i  pomiary,  z  zachowaniem dopuszczalnych tolerancji  wg p.  6,  dały wyniki  pozytywne lub zakwalifikowano warstwę za 
poprawną.

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m² warstwy obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- opracowanie recepty, 
- badania materiałów, 
- sprawdzenie podłoża 
- zakup, w tym koszt transportu, materiałów, 
- przygotowanie mieszanki,
- transport materiałów na miejsce wbudowania,
- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych elementów i urządzeń pomocniczych,
- rozłożenie i zagęszczenie mieszanki,
- pielęgnacja wykonanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych niniejszą specyfikacją,
- utrzymanie jakości warstwy do czasu przekazania do wbudowania następnej warstwy, 
- uporządkowanie miejsc prowadzonych robót, 
- koszty za zajęcie terenu podczas wykonywania robót, 
- inne czynności związane bezpośrednio z wykonaniem warstwy.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 Normy

1. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
2. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia mieszanek cementowych
3. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie próbek 
4. PN-EN 1744-1+A1:2013-05 Badania chemicznych właściwości kruszyw - Część 1: Analiza chemiczna
5. [PN-EN  1744-3:2004  Badania  chemicznych  właściwości  kruszyw  -  Część  3:  Przygotowanie  wyciągów  przez 

wymywanie kruszyw
6. PN-EN ISO 14688-2:2006/A1:2014-02 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów - Część 2: 

Zasady klasyfikowania
7. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ST-01.06. OBRZEŻA I KRAWĘŻNIKI BETONOWE

1. WSTĘP

1.1 Nazwa zadania 
          Wykonanie utwardzenia terenu, remont  nawierzchni utwardzonych, wykonanie  stanowisk postojowych; Aleksandrów 
Kujawski ul. Sikorskiego 3.

1.2 Przedmiot ST
           Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych  
z ustawieniem obrzeży i krawężników betonowych

1.3 Zakres robót objętych ST
           Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót przy ustawieniu obrzeży betonowych, 
krawężników wystających i wpuszczonych i obejmują:

 krawężników betonowych 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 3cm

 krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 3cm

 obrzeży betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 3cm

1.4 Określenia podstawowe
1.4.1. Obrzeża i krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie 

ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.
1.4.2. Pozostałe  określenia  podstawowe są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  i  definicjami 

podanymi w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5 Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00. „Warunki ogólne” pkt 1.5. Wykonawca robót jest odpowiedzialny 
za jakość wykonanych robót oraz za zgodność robót z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami Kierownika Projektu.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne”, punkt 2.

2.2. Stosowane materiały

Należy stosować obrzeża i krawężniki betonowe zgodnie z PN-EN 1340: 2004 „Krawężniki betonowe.
Wymagania i metody badań” o następujących parametrach:

 odporność na warunki atmosferyczne B, D
 odporność na ścieranie I,
 wytrzymałość na zginanie T,
 Wygląd, tekstura i  zabarwienie obrzeży betonowych powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w PN-EN 

1340, załącznik J
 Kształt i wymiary obrzeży powinny być zgodne z Projektem

Dopuszczalne odchyłki wymiarów nominalnych powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w PN-EN 1340, załącznik C.
Materiałami stosowanymi również są:

 piasek do wykonania podsypki powinien spełniać wymagania norm PN-EN-13285:2004, PN-EN 13242:2004 oraz 
WT MNzw 2009.

 podsypka cementowopiaskowa 1:4,
 zaprawa cementowopiaskowa 1:2,
 woda.

Mieszanka cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania wg PN-EN-14227-1:2007 oraz 
WT  M-Zw  2009,  cementu  32,5  powszechnego  użytku  spełniającego  wymagania  PN-EN-197-1:1997  i  wody  odmiany 
1 odpowiadającej wymaganiom PN-B-32250:1988.
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2.3. Materiały na podsypkę i do zapraw

Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 12620, a do zaprawy cementowo-
piaskowej PN-EN 13139. Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim 
klasy  „32,5”,  odpowiadający  wymaganiom PN-EN 197-1  oraz  PN-EN 197-2.  Woda powinna  odpowiadać  wymaganiom 
normy PN-EN 1008.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne”, pkt 3.

3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży

Podsypka piaskowa i  cementowo-piaskowa pod  obrzeża i  krawężniki  betonowe będzie  wykonana ręcznie  przy  użyciu 
podstawowych narzędzi budowlanych. Narzędzia brukarskie do wbudowania obrzeży betonowych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne”, punkt 4.

4.2. Transport obrzeży betonowych

Betonowe krawężniki i obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez 
beton  wytrzymałości  minimum  0,7  wytrzymałości  projektowanej.  Obrzeża  powinny  być  zabezpieczone  przed 
przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostałych materiałów

Transport pozostałych materiałów podano w ST
Sprzęt do transportu powinien być zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” punkt 5.

5.2. Wykonanie ław

Koryto pod ławę należy wykonać zgodnie z PN-B-06050 „Roboty ziemne budowlane”.

Ławy wykonuje się ręcznie poprzez rozłożenie i zagęszczenie warstwy betonu.

5.3. Wbudowanie krawężników i obrzeży 

Krawężniki i obrzeża należy ustawiać ręcznie bezpośrednio na ławie betonowej. Szczeliny pomiędzy obrzeżami powinny 
mięć  szerokość  do  1  cm.  Należy  je  całkowicie  wypełnić  zaprawą cementowo-piaskową.  Wbudowane elementy  należy 
obsypać gruntem i zagęścić od strony przeciwnej niż projektowane powierzchnie utwardzone.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady dotyczące kontroli robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne”, punkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania krawężników i obrzeży:
 sprawdzenie kształtu i wymiarów,
 sprawdzenie uszkodzeń,
 sprawdzenie cech fizycznych i mechanicznych według punktu 2.
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Wszystkie badania należy wykonać dla 3 losowo wybranych elementów. Badania te należy powtórzyć po każdej zmianie 
źródła dostaw, w przypadkach gdy wątpliwa jest  jakość dostarczanych elementów oraz na wniosek Inżyniera.  Badania 
betonu i piasku należy przeprowadzić zgodnie z normami podanymi w punkcie 2.
6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Sprawdzenie koryta i ław

Wymiary i usytuowanie koryta należy sprawdzać co 50 m. Tolerancja dla wymiarów koryta i ław wynosi ±2 cm. Badania 
betonu należy przeprowadzić w miejscach wątpliwych.

6.3.2. Badania krawężników i obrzeży betonowych
Badania obrzeży należy wykonywać zgodnie z punktem 6.1 dla 1 krawężnika i obrzeża na 300 mb.
Ustawienie należy sprawdzać:

 ustawienie w planie - co 100 m,
 wysokość i równość górnej powierzchni - co 100 m,

Dopuszczalne tolerancje wbudowania obrzeży wynoszą:

 wysokości 1 cm,

 usytuowania w planie 5 cm (bez widocznych nierówności w linii prostej i załamań na łukach),

 równość górnej powierzchni 1 cm (pod 3 metrową łatą brukarską).

7. OBMIAR I ODBIÓR ROBÓT

7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne”, punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest 1 m (metr) ustawionego obrzeża lub krawężnika betonowego.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne”, punkt 8.
Roboty uznaje się za zgodne z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w punkcie 6 dały pozytywne
wyniki.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne”, punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego krawężnika i obrzeża chodnikowego obejmuje:
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 zakup oraz dostarczenie materiałów,
 wykonanie koryta,
 rozścielenie i ubicie podsypki,
 ustawienie elementu,
 obsypanie zewnętrznej ściany elementu,
 wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy związane

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.
2. PN-B-06250 Beton zwykły
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw.
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
5. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.
6. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
7. PN-PN 206-1 Beton. Część 1 wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ST-01.07. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1. WSTĘP

1.1. Nazwa zadania

    Wykonanie utwardzenia terenu, remont  nawierzchni utwardzonych, wykonanie  stanowisk postojowych;  Aleksandrów 
Kujawski ul. Sikorskiego 3.

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych ST

Przedmiotem niniejszej  ogólnej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i odbioru  robót 
związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem nawierzchni 
z kostki brukowej betonowej.
Betonowa kostka brukowa stosowana jest do układania nawierzchni:

 dróg i ulic lokalnego znaczenia,
 parkingów, placów, wjazdów do bram i garaży,
 chodników, placów zabaw, ścieżek ogrodowych i rowerowych.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest jako kształtka 
jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji.

1.4.2.  Pozostałe  określenia  podstawowe są  zgodne z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  i  z  definicjami 
podanymi w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” 
pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem  dopuszczenia  do  stosowania  betonowej  kostki  brukowej  w  budownictwie  drogowym  jest  posiadanie 
aprobaty technicznej.

2.2.2. Wygląd zewnętrzny

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny 
przekraczać:

 2 mm, dla kostek o grubości  80 mm,
 3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm.

2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej

W kraju produkowane są kostki o dwóch standardowych wymiarach grubości:
 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,
 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.

Tolerancje wymiarowe wynoszą:
 na długości  3 mm,
 na szerokości  3 mm,
 na grubości  5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brązowy.

2.2.4. Wytrzymałość na ściskanie

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 60 MPa.
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Dopuszczalna  najniższa  wytrzymałość  pojedynczej  kostki  nie  powinna  być  mniejsza  niż  50  MPa  (w  ocenie 
statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasiąkliwość

Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosić nie więcej niż 
5%.

2.2.6. Odporność na działanie mrozu

Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 [2].
Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczająca, jeżeli:

 próbka nie wykazuje pęknięć,
 strata masy nie przekracza 5%,
 obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie jest większe niż 20%.

2.2.7. Ścieralność

Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosić nie więcej niż 
4 mm.

2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej niż „32,5”. Zaleca 
się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo

Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom  PN-B-06712 [3].
Uziarnienie  kruszywa  powinno  być  ustalone  w  recepcie  laboratoryjnej  mieszanki  betonowej,  przy  założonych 
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Właściwości  i  kontrola  wody  stosowanej  do  produkcji  betonowych  kostek  brukowych  powinny  odpowiadać 
wymaganiom wg PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki

Do  produkcji  kostek  brukowych  stosuje  się  dodatki  w  postaci  plastyfikatorów  i  barwników,  zgodnie  z  receptą 
laboratoryjną.
Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i większą odporność na 
niskie temperatury i działanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być  barwniki nieorganiczne.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie.
Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne urządzenia 
układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety 
warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. Urządzenie to,  po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do 
wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.
Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie 
lub krawężnikach.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji  kostki  betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymałości 
betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i  spina taśmą 
stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.
Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta.
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5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Podłoże

Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych może stanowić grunt piaszczysty - rodzimy lub 
nasypowy o WP  35 [7].
Jeżeli  dokumentacja  projektowa  nie  stanowi  inaczej,  to  nawierzchnię  z  kostki  brukowej  przeznaczoną  dla  ruchu 
pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, można wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu 
piaszczystego  w  uprzednio  wykonanym  korycie.  Grunt  podłoża  powinien   być  jednolity,  przepuszczalny 
i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.
Podłoże  gruntowe  pod  nawierzchnię  powinno  być  przygotowane  zgodnie  z  wymogami  określonymi  w  ST-01.04. 
„Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”.

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej  do wykonania pod ułożenie nawierzchni  z kostki  brukowej powinien być zgodny 
z dokumentacją projektową.
Podbudowę, w zależności od przeznaczenia, obciążenia ruchem i warunków gruntowo-wodnych, może stanowić:

 grunt ulepszony pospółką, odpadami kamiennymi, żużlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,
 kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane mechanicznie,
 podbudowa tłuczniowa, żwirowa lub żużlowa,
lub inny rodzaj podbudowy określonej w dokumentacji projektowej.

Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacjach dla odpowiedniego 
rodzaju podbudowy.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania  nawierzchni  z  betonowych kostek  brukowych można stosować krawężniki  uliczne betonowe wg 
BN-80/6775-03/04  [6]  lub  inne  typy  krawężników  zgodne  z  dokumentacją  projektową  lub  zaakceptowane  przez 
Inżyniera.

5.5. Podsypka

Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712 [3].
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna być zwilżona 
wodą, zagęszczona i wyprofilowana.

5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi  na  różnorodność  kształtów  i  kolorów  produkowanych  kostek,  możliwe  jest  ułożenie  dowolnego  wzoru  - 
wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inżyniera.
Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 
do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania 
(ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.
Po ułożeniu kostki,  szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy 
użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni.
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla 
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej 
w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca.
Po ubiciu  nawierzchni  należy  uzupełnić  szczeliny  piaskiem i  zamieść nawierzchnię.  Nawierzchnia  z wypełnieniem 
spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed  przystąpieniem do  robót,  Wykonawca  powinien  sprawdzić,  czy  producent  kostek  brukowych  posiada  atest 
wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST.
Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących badań wyrobu na 
ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek (kostek) dziennie (przy produkcji 
dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek ułożonych w nawierzchni).
Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań podanych w pkt 2.2.2 
i 2.2.3 i wyniki badań przedstawia Inżynierowi do akceptacji.
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6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy

Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi 
ST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na stwierdzeniu 
zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.5 niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodności 
wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej ST:

 pomierzenie szerokości spoin,
 sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),
 sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,
 sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nierówności podłużne

Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04 [8] nie powinny 
przekraczać 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją  0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać  1 cm.

6.4.4. Szerokość nawierzchni

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  5 cm.

6.4.5. Grubość podsypki

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać  1,0 cm.

6.5. Częstotliwość pomiarów

Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4 powinna być 
dostosowana do powierzchni wykonanych robót.
Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 były przeprowadzone nie rzadziej niż 2 razy na 
100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, 
gdzie poleci Inżynier.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
 przygotowanie podłoża,
 ewentualnie wykonanie podbudowy,
 wykonanie podsypki,
 ewentualnie wykonanie ławy pod krawężniki.

Zasady ich odbioru są określone w ST-00.00. „Wymagania ogólne”.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 oznakowanie robót,
 przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy),
 dostarczenie materiałów,
 wykonanie podsypki,
 ułożenie i ubicie kostki,
 wypełnienie spoin,
 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy

1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykły
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności

5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ST-01.08. NAWIERZCHNIA Z PŁYT AŻUROWYCH

1. WSTĘP

1.1. Nazwa zadania

         Wykonanie utwardzenia terenu, remont  nawierzchni utwardzonych, wykonanie  stanowisk postojowych; Aleksandrów 
Kujawski ul. Sikorskiego 3.

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych ST

Przedmiotem niniejszej  ogólnej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i odbioru  robót 
związanych z wykonywaniem nawierzchni z płyt ażurowych.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem nawierzchni 
z płyt ażurowych.
Płyty ażurowe stosowane jest są układania nawierzchni:

 dróg i ulic lokalnego znaczenia,
 parkingów, placów, wjazdów do bram i garaży,

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Ażurowe płyty betonowe MELBA  - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest jako 
kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji.

1.4.2.  Pozostałe  określenia  podstawowe są  zgodne z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  i  z  definicjami 
podanymi w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST DM-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” 
pkt 2.

2.2. Betonowe płyty ażurowe - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia  do  stosowania  ażurowych  płyt  betonowych w  budownictwie  drogowym jest  posiadanie 
aprobaty technicznej.

2.2.2. Wygląd zewnętrzny

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.
Powierzchnia  górna  płyt ażurowych  betonowych  powinna  być  równa  i  szorstka,  a  krawędzie  płyt  ażurowych 
betonowych równe i proste, bez rys i pęknięć, wklęśnięcia nie powinny przekraczać 3 mm.

2.2.3. Kształt, wymiary i kolor  ażurowych płyt betonowych

Tolerancje wymiarowe wynoszą:
 na długości  2 mm,
 na szerokości  2 mm,
 na grubości  3 mm.

Kolor szary.

2.2.4. Obciążenie niszczące

Obciążenie niszczące ażurowych płyt betonowych - nie niższe niż 9.5 kN,

2.2.5. Nasiąkliwość

Nasiąkliwość ażurowych płyt betonowych - nie więcej niż 5%.

2.2.6. Odporność na działanie mrozu
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Mrozoodporność  ażurowych płyt betonowych nie niższa niż F150.

2.2.7. Ścieralność

Ścieralność ażurowych płyt  betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1]  powinna wynosić  nie 
więcej niż 4 mm.

2.3. Materiały do produkcji  ażurowych płyt betonowych

2.3.1. Cement

Do produkcji ażurowych płyt betonowych należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej niż 
„32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo

Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom  PN-B-06712 [3].
Uziarnienie  kruszywa  powinno  być  ustalone  w  recepcie  laboratoryjnej  mieszanki  betonowej,  przy  założonych 
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji ażurowych płyt betonowych powinny odpowiadać wymaganiom 
wg PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki

Do produkcji ażurowych płyt betonowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z receptą 
laboratoryjną.
Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i większą odporność na 
niskie temperatury i działanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być  barwniki nieorganiczne.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST DM-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni 

Małe powierzchnie nawierzchni z ażurowych płyt betonowych wykonuje się ręcznie.
Jeśli powierzchnie są duże, a ażurowe płyty betonowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne 
urządzenia  układające.  Urządzenie  składa  się  z  wózka  i  chwytaka  sterowanego  hydraulicznie,  służącego  do 
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. Urządzenie to, po skończonym układaniu ażurowych 
płyt betonowych, można wykorzystać do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.
Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie 
lub krawężnikach.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport betonowych ażurowych płyt betonowych

Uformowane  w  czasie  produkcji  ażurowe płyty  betonowe układane  są  warstwowo  na  palecie.  Po  uzyskaniu 
wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię 
i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.
Ażurowe płyty betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Podłoże

Podłoże  pod  ułożenie  nawierzchni  z  ażurowych płyt  betonowych może stanowić  grunt  piaszczysty  -  rodzimy lub 
nasypowy o WP  35 [7].
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnię z ażurowych płyt betonowych przeznaczoną dla 
ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, można wykonywać bezpośrednio na podłożu 
z gruntu  piaszczystego  w  uprzednio  wykonanym korycie.  Grunt  podłoża  powinien   być  jednolity,  przepuszczalny 
i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.
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Podłoże  gruntowe  pod  nawierzchnię  powinno  być  przygotowane  zgodnie  z  wymogami  określonymi  w  ST-01.04. 
„Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”.

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z ażurowych płyt betonowych powinien być 
zgodny z dokumentacją projektową.
Podbudowę, w zależności od przeznaczenia, obciążenia ruchem i warunków gruntowo-wodnych, może stanowić:

 grunt ulepszony pospółką, odpadami kamiennymi, żużlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,
 kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane mechanicznie,
 podbudowa tłuczniowa, żwirowa lub żużlowa,
lub inny rodzaj podbudowy określonej w dokumentacji projektowej.

Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacjach dla odpowiedniego 
rodzaju podbudowy.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do  obramowania  nawierzchni  z  ażurowych  płyt  betonowych można  stosować  krawężniki  uliczne  betonowe  wg 
BN-80/6775-03/04  [6]  lub  inne  typy  krawężników  zgodne  z  dokumentacją  projektową  lub  zaakceptowane  przez 
Inżyniera.

5.5. Podsypka

Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712 [3].
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna być zwilżona 
wodą, zagęszczona i wyprofilowana.

5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Ażurowe płyty betonowe układa się  na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki  sposób,  aby szczeliny między 
płytami wynosiły od 2 do 3 mm. Płyty należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż 
w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.
Po ułożeniu płyt, otwory i szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych płyt przy 
użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni.
Do ubijania ułożonej nawierzchni z ażurowych płyt betonowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 
sztucznego  dla  ochrony  płyt przed  uszkodzeniem  i  zabrudzeniem.  Wibrowanie  należy  prowadzić  od  krawędzi 
powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.
Do zagęszczania nawierzchni z ażurowych płyt betonowych nie wolno używać walca.
Po ubiciu  nawierzchni  należy  uzupełnić  szczeliny  piaskiem i  zamieść nawierzchnię.  Nawierzchnia  z wypełnieniem 
spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent ażurowych płyt betonowych posiada 
atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST.
Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących badań wyrobu na 
ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobrać 6 próbek (płyt) na 2000 m2 nawierzchni, przy 
mniejszych powierzchniach nie mnie niż 3 próbki.
Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań podanych w pkt 2.2.2 
i 2.2.3 i wyniki badań przedstawia Inżynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy

Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi 
ST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na stwierdzeniu 
zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.5 niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z ażurowych płyt betonowych polega na stwierdzeniu zgodności 
wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej ST:

 pomierzenie szerokości spoin,
 sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),
 sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,
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 sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nierówności podłużne

Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04 [8] nie powinny 
przekraczać 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją  0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać  1 cm.

6.4.4. Szerokość nawierzchni

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  5 cm.

6.4.5. Grubość podsypki

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać  1,0 cm.

6.5. Częstotliwość pomiarów

Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z ażurowych płyt betonowych, wymienionych w pkt 6.4 
powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót.
Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 były przeprowadzone nie rzadziej niż 2 razy na 
100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, 
gdzie poleci Inżynier.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z ażurowych płyt betonowych.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
 przygotowanie podłoża,
 ewentualnie wykonanie podbudowy,
 wykonanie podsypki,
 ewentualnie wykonanie ławy pod krawężniki.

Zasady ich odbioru są określone w ST-00.00. „Wymagania ogólne”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z ażurowych płyt betonowych obejmuje:
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 oznakowanie robót,
 przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy),
 dostarczenie materiałów,
 wykonanie podsypki,
 ułożenie i ubicie ażurowych płyt betonowych,
 wypełnienie spoin,
 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy

1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykły
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności

5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Elementy  nawierzchni  dróg,  ulic,  parkingów 

i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.

Ilekroć w tekście użyta jest nie datowana norma lub dokument techniczny należy rozumieć przez to przywołanie  
aktualnie obowiązujących wersji.

  
mgr inż. Przemysław Marek
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